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MINISTERIO DE HACIENDA

OFICINA DE PARTES APRUEBA BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO

PUBLICO “SERVICIOS MOVILES ULTIMA MILLA
REGIONES DE COQUIMBO Y DEL LIBERTADOR
RECIBIDO GENERAL BERNARDO O HIGGINS”, CODIGO: FDT-
2022-05.

CONTRALORIA GENERAL

TOMA DE RAZON
RESOLUCION N.° 08

RECEPCION SANTIAGO, 31 AGO 2023

VISTOS:

DEPART.
JURIDICO

1. El Decreto Ley N.° 1.762, de 1977, que crea la
DEPT.T.R. Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL)

Y REGISTRO dependiente del Ministerio de Transportes y organiza la
Direccién Superior de las Telecomunicaciones del pais; el
oo Decreto Ley N.° 1.028, de 1975, que precisa atribuciones y
deberes de los Subsecretarios de Estado; la Ley N.° 18.575,
SUB DEPTO. de 1986, Organica Constitucional de Bases Generales de la
C. CENTRAL Administracion del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por D.F.L. 1/19.653,
D s de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;
y la Ley N.° 21.516, de Presupuesto del Sector Publico
SUB DEPTO. correspondiente al afno 2023;
BIENES NAC.

2. La Ley N.° 18.168, General de Telecomunicaciones, y sus
PRoMEN modificaciones, en adelante “1.'?1 ‘Ley”;‘ y el Decreto Supremo

N.© 353, de 2001, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que aprueba el Reglamento del Fondo

DEPART.

V.OP, U yT. de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y sus
modificaciones, en adelante “el Reglamento”; el Decreto
SuB DEPTO. Supremo N.° 99, de 2012, del Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones, que aprueba el Reglamento que
establece los requisitos para obtener, instalar, operar y
explotar concesiones de  servicio intermedio de
telecomunicaciones que Unicamente provean
REFRENDACION infraestructura fisica para telecomunicaciones, y sus
modificaciones; la Resoluciéon Exenta N.° 403, de 2021, de
la Subsecretaria de Telecomunicaciones, que entre otras
T . materias fija la norma técnica de la Ley N.° 21.046, que
ANOT. POR'$. establece la obligacién de una velocidad minima garantizada
IMPUTAC. ..cooosovoesoonesssessssoessssons de acceso a Internet; la Resolucion N.° 07, de 2019, de la
Contraloria General de la Republica; el Decreto Supremo N°
DEDUC. DTO.....coiiiiriiiiiiininsiiiis 138, de 2020 y del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, por el cual se aprueba el reglamento
sobre roaming automatico nacional y operacion mévil
virtual, conforme a la Ley N.° 21.245, de 2020, y la
Resolucion Exenta N° 141, de 2022, de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones, que establece catalogo de localidades,
rutas o zonas del cuarto inciso del articulo 26 bis de la Ley;
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Jefe de Division 8. La Resolucion (Afecta) N.° 16, de 2013, de la Subsecretaria

de Telecomunicaciones, que aprueba Bases Generales para
Concursos Publicos para la asignacién de proyectos y sus
respectivos subsidios correspondientes al Programa Anual
de Proyectos Subsidiables del Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (FDT);

4 El Convenio de Transferencia de Capital entre el Gobierno
Regional de Coquimbo y el Ministerio de Transportes y
ATelecomunicaciones, suscrito con fecha 11 de junio de
2012, y sancionado mediante Resolucion Afecta N.° 33, de
2012, del referido Gobierno Regional y por Decreto Exento
N.° 914, de 2012, del Ministerio, modificado en dos
oportunidades, la primera con fecha 29 de mayo de 2019,
lo cual fue refrendado mediante Resolucion Afecta N.° 58,
de 2019, del Gobierno Regional, y por Decreto Exento N.°
716, de 2019, del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones; y la segunda modificaciéon con fecha
11 de mayo de 2022, lo cual fue refrendado mediante
Resolucion Afecta N.° 26, de 2022, del Gobierno Regional,
y por Decreto Exento N.° 490, de 2022, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones;

5. El Convenio de Transferencia de Recursos entre el Gobierno
de la Region del Libertador General Bernardo O’Higgins,
suscrito con fecha 12 de mayo de 2022, y sancionado
mediante Resolucién Afecta N.° 20, de 2022, del referido
Gobierno Regional y por Decreto Exento N.° 489, de 2022,
de este Ministerio;

6. La LXXIII Sesiéon del Consejo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, de fecha 15 de noviembre de 2022,
que incorpor6é dentro del Programa Anual de Proyectos
Subsidiables del Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones el Proyecto denominado “Servicios
Méviles Ultima Milla regiones de Coquimbo y del
Libertador General Bernardo O"Higgins”, Cédigo: FDT-
2022-05, y autorizé su correspondiente llamado a
Concurso Publico; y

7. La LXXVIII Sesion del Consejo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, de fecha 17 de noviembre de 2023,

que ratifica el subsidio y el llamado a Concurso del &=

Proyecto “Servicios Moéviles Ultima Milla regiones de
Coquimbo y del Libertador General Bernardo O Higgins”,
Coédigo: FDT-2022-05,

8. Las Resoluciones N° 7, de 2019 y N° 14, de 2022, ambas de
la Contraloria General de la Republica; que fijan normas
sobre exencién del tramite de la toma de razon.

CONSIDERANDO:

1.- Que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en adelante “el FDT” o “el
Fondo”, es un instrumento de fomento dependiente del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones cuya finalidad es promover el aumento de la cobertura de los
servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, preferentemente en areas
rurales y areas urbanas de bajos ingresos.
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2= Que ta administracion delFondo estd a cargo del Consejo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, en adelante “el Consejo” o “el CDT”, el cual, entre otras
atribuciones, tiene la funcion de establecer un Programa Anual de Proyectos
Subsidiables con cargo a los recursos del Fondo y, ademas, asignar por concurso publico
los proyectos y los subsidios para su ejecucion.

3.- Que la Subsecretaria de Telecomunicaciones, en adelante “la SUBTEL” o “esta
Subsecretaria”, es el organismo fiscal que, de conformidad con la Ley N.° 18.168 y el
Reglamento del FDT, tiene la calidad de Secretaria Ejecutiva del Consejo. En
consecuencia, en tal caracter debe llevar a cabo todos los actos y tramites tendientes a
concretar las decisiones del CDT en relacion con los recursos del Fondo. De esta forma, a
SUBTEL le corresponde, entre otras materias, realizar los llamados a concurso publico
que determine el Consejo, elaborar las bases a que estaran sometidos y velar por la
adecuada ejecucion de los proyectos que han sido asignados y subsidiados.

4.- Que desde el ano 2016, el Fondo ha impulsado el desarrollo de proyectos y
convocatorias publicas cuyo objeto ha sido el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones ofrecida en forma abierta y no discriminatoria a los operadores de
servicios de telecomunicaciones que prestan servicios para usuarios finales
considerando, especialmente, aquellas zonas mas aisladas, rurales o de bajos ingresos.

S.- Que, ejemplos de este tipo de iniciativas lo constituyen los proyectos de despliegue de
infraestructura optica de telecomunicaciones como son los Proyectos contemplados en
los Concursos Publicos “Fibra Optica Nacional” (FON), “Fibra Optica Austral” (FOA),
“Fibra Optica en Complejos Fronterizos” (FOCF) y “Fibra Optica Tarapaca” (FOT), que
tienen el objeto de proveer el acceso abierto y no discriminatorio a dicha infraestructura,
posibilitando el aumento de la cobertura y de la calidad de los servicios de
telecomunicaciones que son prestados a usuarios finales a lo largo de nuestro pais.

6.- Que, por lo tanto, surge la necesidad por parte de SUBTEL de generar proyectos que
permitan proveer servicios de telecomunicaciones a usuarios finales, naciendo asi los
denominados Proyectos de Ultima Milla. Esta iniciativa se inici6 el afio 2019, donde
SUBTEL, a través del Fondo, comenzé un trabajo en conjunto con los distintos
Gobiernos Regionales y las autoridades locales, con el objeto de establecer un
levantamiento y priorizacion de localidades con necesidades de telecomunicaciones, para
asi otorgar una solucion técnica en esta materia.

7.- Que, en vista de poder ejecutar el despliegue de los Proyectos de Ultima Milla, el
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones desarrollé diversos anteproyectos de
telecomunicaciones para todos los Gobiernos Regionales del pais, segun las necesidades
levantadas por estos. Lo anterior, con el objeto de que estos anteproyectos fueran
aprobados por las autoridades correspondientes y con ellos comenzar el proceso de
licitacion, implementacion y despliegue.

8-. Que, en este orden de ideas, cabe mencionar que el financiamiento de estos Proyectos
se efectia presupuestariamente mediante la glosa comun de los Gobiernos Regionales
con cargo al Subtitulo 33, especificamente en su numero “5.1. Transferencias a
instituciones cuyo presupuesto se apruebe por Ley de presupuesto”, individualizandose
ahi el financiamiento mediante transferencia a "proyectos de telecomunicaciones".
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Transportesy Telecomumnicaciones y el Gobierno Regional de Coquimbo, suscribieron con
fecha 11 de junio de 2012, un Convenio de Transferencia de Capital, el cual fue
sancionado mediante Resolucion Afecta N.° 33, de 2012, del referido Gobierno Regional y
por Decreto Exento N.° 914, de 2012, del Ministerio. En razén de tal acuerdo, el MTT, al
amparo del Fondo realizo dos (2) Concurso Publicos durante los annos 2013 y 2019, sin
embargo, ambas convocatorias publicas resultaron declaradas desiertas. Con el objeto de
reformular el programa, se firmé por las partes una modificacion al Convenio de
Transferencia con fecha 11 de mayo de 2022, sancionado mediante Resolucion Afecta N.°
26, de 2022, del Gobierno Regional, y por Decreto Exento N.° 490, de 2022, del
Ministerio. En virtud de tal acuerdo, el Gobierno Regional de Coquimbo se comprometio
a transferir al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SUBTEL,
recursos por la suma de M$ 6.448.888.- (Seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones
ochocientos ochenta y ocho mil pesos) para la ejecucion de un Proyecto denominado
“Transferencia telecomunicaciones en los territorios PIRDT, primera etapa”, Cédigo BIP
30118718-0.

10.- Que, por su parte, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Gobierno
de la Region del Libertador General Bernardo O Higgins, suscribieron, con fecha 12 de
mayo de 2022, un Convenido de Transferencia de Recursos, sancionado mediante
Resolucion Afecta N.° 20, de 2022, del referido Gobierno Regional y por Decreto Exento
N.° 489, de 2022, del Ministerio. En virtud de tal acuerdo, el Gobierno de la Region del
Libertador General Bernardo O’Higgins se comprometido a transferir al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SUBTEL, recursos por la suma de M$
15.505.676.- (quince mil quinientos cinco millones seiscientos setenta y seis mil pesos)
para la ejecucion de un Proyecto denominado “Transferencia Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones Ultima Milla Region de O Higgins”, Codigo BIP 40029279-0.

11.- Que, a su turno, el CDT resolvio, en su Sesion LXXIII, de 15 de noviembre de 2022,
modific6 la cartera de los proyectos que conforman el Programa Anual de Proyectos
Subsidiables a ser subsidiados a través del Fondo, incorporando a dicho Programa el
Proyecto denominado “Servicios Moviles Ultima Milla regiones de Coquimbo y del
Libertador General Bernardo O’Higgins”, Codigo: FDT-2022-05, autorizando en la misma
oportunidad su llamado a Concurso Publico.

12.- Que, en atencion a lo senalado precedentemente, la Subsecretaria de
Telecomunicaciones viene en desarrollar, con cargo a los recursos del citado organismo,
el Concurso Publico denominado “Servicios Méviles Ultima Milla regiones de Coquimbo y
del Libertador General Bernardo O’Higgins”, Codigo: FDT-2022-05, en adelante, e
indistintamente, “el Concurso” o “el Concurso Publico”. Esta iniciativa tiene por objeto
adjudicar dos (2) Areas de Postulacion distintas e independientes entre si, perteneciente
la primera a la Region de Coquimbo, y la segunda, en la Region del Libertador General
Bernardo O Higgins, y efectuar para cada una de ellas la asignacion de los respectivos
subsidios, de conformidad a las exigencias y criterios que fijen las Bases Concursales
para tales efectos. Al interior de cada una de las Areas de Postulacién deberan
implementarse las redes y la infraestructura fisica para telecomunicaciones requeridas
para la provision del Servicio Publico y del Servicio de Infraestructura materia del
presente Concurso, en un total de doscientas cuarenta y nueve (249) Localidades que
fueron priorizadas por los respectivos gobiernos regionales, en conformidad con lo que se
detalla a continuacion:
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contempla el despliegue de las redes de acceso con tecnologia movil y de transmision que
posibiliten la oferta del Servicio Publico materia del presente Concurso, considerando las
prestaciones del Servicio de Voz y del Servicio de Acceso a Internet, en cuarenta y tres
(43) Localidades Obligatorias y diez (10) Localidades Adicionales pertenecientes en la
region. Asimismo, para dicha area deberan implementarse las Torres Soporte de Antenas
requeridas para la provision de la oferta del Servicio de Infraestructura materia del
mismo Concurso Publico, relacionada con la prestacion de arrendamiento de espacio en
torres.

12.2.- La segunda Area de Postulacién, que se emplaza en la Region del Libertador
General Bernardo O’Higgins, contempla el despliegue de las redes de acceso con
tecnologia movil y de transmision que posibiliten la oferta del Servicio Publico materia
del presente Concurso, considerando las prestaciones del Servicio de Voz y del Servicio
de Acceso a Internet, en ciento veinte (120) Localidades Obligatorias y setenta y seis (76)
Localidades Adicionales pertenecientes a la region. Asimismo, para dicha area deberan
implementarse las Torres Soporte de Antenas requeridas para la provision de la oferta
del Servicio de Infraestructura objeto del mismo Concurso Publico, relacionada con la
prestacion de arrendamiento de espacio en torres.

13.- El(los) Adjudicatario(s) de este Concurso Publico debera(n) tramitar Ilas
correspondientes concesiones de servicio publico de telecomunicaciones y de servicios
intermedio de telecomunicaciones que Unicamente provea infraestructura fisica para
telecomunicaciones, a fin de contar con las autorizaciones para la prestacion del Servicio
Publico y del Servicio de Infraestructura materia de este Concurso Publico. La asignacion
de los respectivos subsidios por cada Area de Postulacion se realizara de acuerdo con los
montos maximos sefialados en las presentes Bases Especificas.

RESUELVO:

Apruébense las siguientes Bases Especificas con sus respectivos Anexos, para la
asignacion del Concurso Publico “Servicios Méviles Ultima Milla regiones de Coquimbo y
del Libertador General Bernardo O’Higgins”, Codigo: FDT-2022-05, del Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones:
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CONCURSO PUBLICO “ULTIMA MILLA COQUIMBO Y DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS”

CODIGO: FDT-2022-05

CAPITULO 1°
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1° Objeto del Concurso Publico

El presente Concurso Publico, en adelante “el Concurso”, tiene por objeto asignar el
Proyecto “Servicios Méviles Ultima Milla regiones de Coquimbo y del Libertador General
Bernardo O’Higgins”, Codigo: FDT-2022-05, el cual contempla la provision de ofertas del
Servicio Publico y de Servicio de Infraestructura en doscientas cuarenta y nueve (249)
Localidades, divididas en dos (2) Areas de Postulacion —independientes entre si—
perteneciente la primera a la Region de Coquimbo, que comprende cuarenta y tres (43)
Localidades Obligatorias y diez (10) Localidades Adicionales, y la segunda, en la Region
del Libertador General Bernardo O’Higgins, que comprende ciento veinte (120)
Localidades Obligatorias y setenta y seis (76) Localidades Adicionales, emplazadas en los
sectores priorizados por los Gobiernos Regionales respectivos y que fueren descritos en el
considerando decimosegundo, ademas de efectuar para cada una de ellas la asignacion
de los Subsidios para su ejecucion, cuyo respectivo monto maximo se encuentra
determinado en las presentes Bases Especificas.

Al efecto, el Concurso Publico considera la provision de la oferta de las prestaciones
exigibles del Servicio Publico, esto es, el Servicio de Voz y el Servicio de Acceso a Internet,
y de la Oferta de Servicios de Infraestructura en los términos establecidos para cada Area
de Postulacion. Los Adjudicatarios de esta iniciativa, para instalar, operar y explotar
cada uno de los servicios materia del presente Concurso, deberan tramitar las
respectivas concesiones de servicio publico y de servicio intermedio de
telecomunicaciones que Unicamente provea infraestructura fisica para
telecomunicaciones, a fin de contar con las autorizaciones requeridas para prestar los
servicios materia de este Concurso. Lo anterior, es sin perjuicio de que los mismos sean
o puedan llegar a ser titulares de otras concesiones o permisos en el marco de la Ley.

Las Propuestas que se presenten a este Concurso deberan considerar el diseno,
instalacion, operacion y explotacion de todos los componentes y elementos que permitan
la prestacion del Servicio Publico y del Servicio de Infraestructura, de conformidad a lo
establecido en el Capitulo 2° de estas Bases Especificas.

Las Proponentes, el Adjudicatario o la Beneficiaria deberan dar estricto cumplimiento a
todas y cada una de las exigencias establecidas en las presentes Bases Especificas, asi
como también en las Bases Generales, y sera de su responsabilidad y cargo obtener
oportunamente todos los permisos, concesiones y/o autorizaciones, ademas de respetar
y dar estricto cumplimiento a todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y, en general,
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previsto en tos Articulos 35%y siguientes de las Bases Generales.
Articulo 2° Generalidades y Anexos

Para efectos de lo dispuesto en las presentes Bases Especificas se debe tener en
consideracion lo siguiente:

a) Los conceptos contenidos en estas Bases Especificas se entenderan en su sentido
natural y obvio, segin su uso general, salvo aquellos conceptos técnicos, los cuales
se entenderan en el sentido que les da la respectiva ciencia o arte, y aquellos
definidos expresamente en el Articulo 3° de las Bases Generales y en el Anexo N.° 13
de las presentes Bases Especificas.

b) Para la interpretacion de las presentes Bases Especificas debera estarse a lo
senalado en el Articulo 2° de las Bases Generales.

c) Cualquier referencia a la palabra “Anexo”, con indicacion de su correspondiente
numero, debera entenderse hecha a los Anexos de las presentes Bases Especificas.
Por el contrario, cuando se haga referencia a alguno de los anexos de las Bases
Generales se indicara esta circunstancia de manera expresa.

Los siguientes Anexos forman parte de las presentes Bases Especificas:

= Anexo N.°1 “Proyecto Técnico”

= Anexo N.° 2 “Proyecto Financiero”

= Anexo N.°3 “Indicadores Financieros”

= Anexo N.° 4 “Localidades y Torres Soporte de Antenas de las Areas de
Postulacion del Concurso”

= Anexo N.° 5 “Metodologia de Evaluacion”

= Anexo N.°6 “Calendario de Actividades”

= Anexo N.°7 “Oferta de los Servicios objeto del Concurso”

= Anexo N.° 8 “Procedimiento de Actualizacion y de Revision de las Tarifas
Maximas del Servicio de Infraestructura”

= Anexo N.°9 “Seguimiento de los Proyectos”

= Anexo N.° 10 “Difusion de los Proyectos”

= Anexo N.°11 “Declaraciones”

= Anexo N.° 12 “Glosario”
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PERIODO DE OBLIGATORIEDAD

Articulo 3° Llamado a Concurso, consultas y aclaraciones sobre las
Bases

El llamado al Concurso se efectuara mediante un aviso publicado en el Diario Oficial, de
conformidad con el Articulo 11° del Reglamento. Adicionalmente, la Subsecretaria de
Telecomunicaciones, en adelante e indistintamente “esta Subsecretaria” o “SUBTEL”,
difundira dicha convocatoria a través de su propia pagina web.

Juntamente con efectuar la convocatoria, SUBTEL publicara las Bases del Concurso en
su propio sitio web institucional, quedando a partir de esa fecha disponibles para ser
gratuitamente descargadas por las personas interesadas.

Las consultas de las interesadas que tengan por objeto aclarar el correcto sentido y
alcance de las disposiciones contenidas en las Bases del Concurso, deberan presentarse
en el plazo senalado en el Anexo N.° 6. Tales consultas deberan formularse por escrito y
ser dirigidas a SUBTEL, a la  casilla de correo electronico: um-
coquimboyohiggins@subtel.gob.cl, indicando como asunto: “Consultas Concurso
‘Servicios Moéviles Ultima Milla Coquimbo y Libertador General Bernardo O’Higgins’,
Codigo: FDT-2022-05”. Estas consultas tendran que encontrarse debidamente ordenadas
por el articulo, anexo, numeral, literal y/o parrafo de las Bases del Concurso sobre las
cuales recaen, realizarse conforme a lo dispuesto en el Articulo 13° de las Bases
Generales y segun el formato que al efecto se ponga a disposicion en el sitio web de esta
Subsecretaria.

SUBTEL respondera las consultas y podra efectuar precisiones y aclaraciones sobre el
contenido de las Bases del Concurso, en conformidad con lo dispuesto en los Articulos
14° y 15° de las Bases Generales. Asimismo, SUBTEL podra enmendar las Bases del
Concurso por cualquier causa y antes que venza el plazo para la presentacion de las
Propuestas, con arreglo al Articulo 15° de las Bases Generales. El plazo para presentar
las Propuestas al Concurso, en el caso de realizar enmiendas, se aumentara de forma
prudencial, no pudiendo ser este menor a quince (15) dias habiles, lo que se comunicara
conforme a lo establecido al Articulo 15° de las Bases Generales.

Queda expresamente prohibida toda comunicacion desde las Proponentes hacia SUBTEL
y/o el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en adelante e indistintamente
“el CDT”, por un canal distinto al indicado precedentemente, de tal modo que se
encuentra también prohibido para el personal directo o indirecto de las Proponentes
establecer contactos formales o informales con funcionarios de esta Subsecretaria para
fines relacionados con este Concurso Publico. Lo anterior, es sin perjuicio de las
actividades de difusion de la convocatoria que pueda llevar adelante SUBTEL.

Articulo 4° Presentacion de las Propuestas y sus sobres

Las Proponentes deberan presentar sus Propuestas, dentro del plazo establecido para
ello conforme a lo dispuesto en el calendario de actividades contenido en el Anexo N.° 6,
mediante ingresos digitales representativos de los sobres o paquetes que al efecto hace
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traves de ta plataforma —electronica de la Oficina de Partes Virtual de SUBTEL
https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-web/ o a través del enlace que permite
acceder a ella desde el sitio web institucional http://www.subtel.cl/, la cual les asignara
numeros de ingreso distintos a cada uno de ellos. Sin perjuicio de lo anterior, tratandose
de la garantia de seriedad de la Propuesta requerida en el Articulo 22° de las presentes
Bases Especificas, dicho instrumento debera ser ingresado fisicamente en la Oficina de
Partes de SUBTEL, ubicada en Calle Catedral N.° 1424, comuna de Santiago, dentro de
su horario habitual de funcionamiento, esto es, entre las 09:00 y las 13:59 horas.

Los ingresos digitales representativos referidos en el inciso precedente deberan
corresponder, a lo menos, a cuatro (4) ingresos digitales denominados sobre S1, sobre
S2, sobre S3 y sobre S4, y deberan adjuntar, por cada uno de ellos, un unico archivo en
formato comprimido en ZIP, sin encriptacion y sin contrasena, el cual debera contener la
totalidad de la documentacion que exigen los Articulos 8° a 11° de las Bases Generales,
en relacion con lo establecido en los Articulos 5° y 6°, el Titulo IV y el Capitulo 2°, todos
de estas Bases Especificas, para cada sobre y su respectivo medio digital.

Las Proponentes solo podran presentar una unica Propuesta para cada Area de
Postulacion. Sin perjuicio de lo anterior, podran postular simultaneamente a las dos (2)
Areas de Postulacion contempladas en este Concurso, debiendo cumplir cada una de las
Propuestas con lo exigido para cada una de ellas en las Bases del Concurso.

De acuerdo con lo senalado precedentemente y de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo
7° de las Bases Generales, por cada Area de Postulacion objeto de su Propuesta, las
Proponentes deberan agregar en la identificacion de cada ingreso digital representativo lo
que entre comillas se consigna a continuaciéon, individualizando el sobre respecto del
cual se realiza el ingreso correspondiente:

a) Para el caso del Area de Postulacion Coquimbo: “Area de Postulaciéon Coquimbo,
Cédigo: FDT-2022-05-COQ”.

b) Para el caso del Area de Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins: “Area
de Postulacion Libertador General Bernardo O’Higgins, Coédigo: FDT-2022-05-
LGBO”.

La plataforma Oficina de Partes Virtual de SUBTEL dispondra, para efectos de la
postulaciéon a este Concurso, de una capacidad maxima de 250 [MB] por cada ingreso
digital.

La informacion contenida en los archivos electréonicos de cada ingreso digital debera ser
consistente entre si. Sin embargo, en el evento de que el contenido entre uno u otro
archivo digital no coincida total o parcialmente, prevalecera el elemento o caracteristica
que mejor se ajuste a los fines y a las Bases del Concurso, cuestion que debera ser
analizada por la Comision de Evaluacion respectiva, indicada en el Articulo 11° de las
presentes Bases Especificas.

En el caso de que una Proponente postule a las dos (2) Areas de Postulaciéon
consideradas en estas Bases Especificas, debera presentar un unico ingreso digital
representativo del sobre S1 y un unico ingreso digital representativo del sobre S3, y un
(1) ingreso digital representativo para cada uno de los sobres S2 y de los sobres S4
asociados a las dos (2) Areas de Postulacién. Asimismo, dicha Proponente debera
presentar un (1) instrumento de garantia de seriedad de la Propuesta por cada una de
las Areas de Postulacién, de acuerdo con los términos establecidos en el Articulo 22° de
las presentes Bases Especificas.
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otras exigencias, el disefio, instalacion, operacion y explotacion de las redes de acceso y
de transporte, y de la infraestructura fisica para telecomunicaciones para la provision de
la Oferta de Servicios Publicos y/o la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas, ambas materia del Concurso, en las Localidades Exigibles sefialadas
en el Anexo N.° 4 para cada Area de Postulacién y por cada tipo de servicio, como
minimo, conforme a lo establecido en los articulos siguientes y en las condiciones
previstas en los Anexos N.° 1 y N.° 7. Sin perjuicio de lo anterior, las Propuestas podran
comprometer libremente una o mas Localidades Adicionales, respecto de las cuales se
asignara un puntaje adicional a la Propuesta de conformidad al punto 5.3 del Anexo N.°
S.

Cada Propuesta debera considerar todos los equipos, elementos, componentes y sistemas
necesarios para la provision del Servicio Publico, considerando las prestaciones exigibles
del Servicio de Voz y del Servicio de Acceso a Internet, en las Localidades Exigibles y en
las Localidades Adicionales que comprometa en el(las) Area(s) de Postulacién que
considere, de acuerdo con lo requerido en el Titulo VI de las presentes Bases Especificas.

Asimismo, cada Propuesta debera considerar todos los equipos, elementos y
componentes necesarios para la provision de un Servicio de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas, requiriéndose que el disefio, instalacion, operacion y explotacion de
dicho servicio se efectiie en los términos establecidos en el Titulo VIII de estas Bases
Especificas.

Articulo 5° Proyectos Técnicos a presentar en cada Propuesta

Las Proponentes deberan presentar en el ingreso representativo del sobre S2
correspondiente a cada Area de Postulacion objeto de su Propuesta, una carpeta que
contenga un informe con los Proyectos Técnicos asociados al Servicio Publico y al
Servicio de Infraestructura materia del Concurso, que incluya los aspectos requeridos
por las presentes Bases Especificas para ellos, de acuerdo con el Area de Postulacién de
que se trate, conforme a lo establecido en el Capitulo 2° y en el Anexo N.° 1, ambos de
estas Bases Especificas. La estructura, formato y contenidos minimos a ser abordados
en cada Proyecto Técnico deben ajustarse a las especificaciones que se encuentran
disponibles para su descarga en el sitio web institucional
http:/ /www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/ .

Cada informe asociado a los antedichos Proyectos Técnicos sera evaluado por la
Comision de Evaluacion respectiva aplicando la metodologia de evaluacion establecida en
el numeral 5.2 del Anexo N.° 5, con el objeto de verificar la debida consistencia de la
solucion técnica comprometida, la forma en que da cumplimiento a las exigencias de las
Bases de Concurso, particularmente, aquellas establecidas en el Anexo N.° 1, y la
coherencia de estos con el Proyecto Financiero correspondiente, como instancia previa a
la aplicacion de la metodologia de asignacién de puntajes descrita en el numeral 5.3 del
Anexo N.° 5.

Los Proyectos Técnicos respectivos por cada tipo de servicio deberan considerar la
posterior elaboracion de un Informe de Ingenieria de Detalle, que debera ser presentado
por la Beneficiaria de acuerdo con lo establecido en el Articulo 31°, en el Articulo 38° y
en los numerales 1.3 y 1.7 del Anexo N.° 1, todos de estas Bases Especificas, cada uno
de los cuales debera guardar relacion con las soluciones técnicas comprometidas para el
Servicio Publico y para el Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, en
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establecidasen las presentes Bases Especificas.

La Proponente en el Proyecto Técnico respectivo debera fundamentar el cumplimiento de
lo exigido para el adecuado diseno, instalacion, operacion y explotacion del Servicio
Publico y del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas materia del
Concurso y de cada Area de Postulacién, debiendo ser consistente con:

a) Lo declarado en el Proyecto Financiero respectivo, segin se especifica en el
Articulo 6° y en el Anexo N.° 2, ambos de estas Bases Especificas.

b) En el caso del Servicio Publico, con las prestaciones y tarifas de la Oferta de
Servicios Publicos requerida para cada Area de Postulacién, de acuerdo con lo
indicado en el Articulo 43° y en el numeral 7.1 del Anexo N.° 7, ambos de las
Bases Especificas.

c) En el caso del Servicio de Infraestructura, con las prestaciones y las tarifas
maximas de la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
requerida para cada Area de Postulacién, de acuerdo con lo indicado en el Articulo
46° y en el numeral 7.2 del Anexo N.° 7, ambos de estas Bases Especificas.

Las caracteristicas y elementos de los respectivos Proyectos Técnicos que resulten
adjudicados seran considerados para la tramitacion de las solicitudes de concesion
correspondientes, conforme a lo indicado en el Articulo 15° de estas Bases Especificas.

Articulo 6° Proyecto Financiero a presentar en cada Propuesta

Las Proponentes deberan presentar en el ingreso representativo del sobre S4 un Proyecto
Financiero por cada tipo de servicio del Concurso, el cual debera confeccionarse
conforme a lo establecido en el Anexo N.° 2.

De acuerdo con dicho Anexo, cada Proyecto Financiero debera considerar un horizonte
de evaluacion equivalente al Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
respectivo tipo de servicio, segin lo definido en el Articulo 7° de estas Bases Especificas,
contados a partir del inicio del correspondiente servicio y, ademas, especificar lo
requerido en el Anexo N.° 2. Asi, cada Proyecto Financiero debera especificar un flujo de
caja con periodicidad anual; el calculo del valor actual neto (VAN), del valor actual de
costos (VAC) y de la tasa interna de retorno (TIR); y el monto del Subsidio solicitado para
el correspondiente servicio. Asimismo, debera informar el analisis detallado de los
ingresos anuales estimados, considerando la estimacion de la demanda potencial anual y
las tarifas a cobrar a los Suscriptores y Usuarios, en el caso del Servicio Pablico, o a los
Clientes, en el caso del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas; el
analisis de los costos de operacion anuales; el analisis de las inversiones requeridas; y el
calculo de la depreciaciéon de los activos fijos y la amortizacion de los activos intangibles.

Las Proponentes deberan justificar el monto del Subsidio solicitado total y para cada
servicio comprometido en la Propuesta a través de cada Proyecto Financiero.

Cada Proyecto Financiero debera dar cuenta de todos y cada uno de los elementos y
caracteristicas objeto de la Propuesta, en particular aquellos que forman parte de cada
Proyecto Técnico segun se especifica en el Articulo 5° y en el Anexo N.° 1, ambos de estas
Bases Especificas, y demas exigencias previstas en el presente Concurso. Ademas, para
el caso del Servicio Publico, el respectivo Proyecto Financiero debera considerar el pago
de derechos por el uso del espectro radioeléctrico de conformidad con el Articulo 32° de
la Ley y el Decreto Supremo N.° 281, de 2001, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, y sus modificaciones, que aprueba el reglamento que fija los
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radioetectrico, jumnto con los-ingresos asociados a la obligacion de roaming automatico
nacional que debe ser cumplida por la(s) Beneficiaria(s), segiun lo establecido en los
Articulos 30° y 33°, ambos de estas Bases Especificas, y —de corresponder— los ingresos
asociados al acceso y uso de sus facilidades a OMV o interesados en constituirse como
tales, lo anterior en conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26° bis de la Ley y el
Decreto Supremo N.° 138, de 2020, del mismo Ministerio y sus modificaciones, que
aprueba reglamento sobre roaming automatico y operacion virtual moévil.

Los valores del correspondiente Proyecto Financiero se expresaran en pesos chilenos
(CLP) netos. Si el Proyecto Financiero considera inversiones valorizadas en moneda
extranjera, deberan ser expresadas en moneda nacional utilizando el tipo de cambio
indicado por el Banco Central de Chile del ultimo dia habil del mes que antecede a la
presentacion de las Propuestas. Asimismo, tratandose de valores expresados en UF, su
conversion a pesos chilenos debera considerar el valor de la UF correspondiente al ultimo
dia habil del mes que antecede a la fecha de presentacion de la Propuesta, segin lo
definido por el Banco Central de Chile.

Toda planilla de calculo, asociada a cada Proyecto Financiero, debera adicionalmente ser
entregada en un archivo compatible con Microsoft Office Excel, bajo el nombre del titulo
de la planilla en cuestion, no podra contener hojas ocultas, todas sus celdas deberan ser
accesibles y deberan ser presentadas con todas sus formulas de calculo, alineados a los
supuestos entregados en el Proyecto Financiero respectivo. Asimismo, la estructura,
formato y contenidos minimos a ser abordados en cada planilla deberan ajustarse a las
especificaciones que se encuentran disponibles para su descarga en el sitio web
institucional http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/.

Articulo 7° Periodos de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases

La Propuesta debera considerar Periodos de Obligatoriedad de las Exigencias de las
Bases distintos, segin sea el tipo de servicio del que se trate. En el caso del Servicio
Pablico, el antedicho periodo debera ser igual a diez (10) anos; mientras que para el
Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas debera ser igual a veinte (20)
anos. Tales Periodos de Obligatoriedad de Exigencias de las Bases se computaran desde
la publicacion en el Diario Oficial del decreto que otorgue la concesion respectiva, en
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 15° de estas Bases Especificas, mas el
tiempo que medie entre dicha fecha de publicacion y la del oficio de esta Subsecretaria
que informe la recepcion conforme de las obras e instalaciones del correspondiente
servicio.

Durante todo este periodo, la Beneficiaria debera cumplir con lo comprometido en la
Propuesta, las Bases del Concurso, los términos de la adjudicacién y con lo que en
definitiva se autorice por SUBTEL en la aprobacion final del Informe de Ingenieria de
Detalle correspondiente.

Una vez vencido el plazo del Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases
correspondiente a cada tipo de servicio, las concesiones otorgadas en el marco del
presente Concurso quedaran solamente afectas al régimen concesional vigente en esa
época para el servicio correspondiente, siéndole a partir de ese momento exigibles como
Unicas obligaciones las que impone el estatuto aplicable al servicio que corresponda.

Articulo 8° Monto maximo del Subsidio y Subsidio solicitado
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Eibertador General Bernardo O’Higgins”, Codigo: FDT-2022-05, asciende a la suma total
de $ 21.849.348.000 (veintiin mil ochocientos cuarenta y nueve millones trecientos
cuarenta y ocho mil pesos).

Por su parte, los montos maximos de Subsidio disponible para cada Area de Postulaciéon
objeto del presente Concurso corresponden a los senalados a continuacion:

MARIA

VERONICA
GORIGOITIA .
MONTERO

Subsidio maximo
disponible (CLP)
Coquimbo FDT-2022-05-COQ $ 6.448.888.000

Libertador General Bernardo FDT-2022-05-LGBO $ 15.400.460.000
O’Higgins

Area de Postulacién Codigo de Propuesta

"MARIA

VERONICA

GORIGOITIA
QNTERO

La Proponente debera solicitar un monto de Subsidio por cada tipo de servicio matefid
del Area de Postulacién y del presente Concurso, y la suma de ambos debera ser inferior
o igual al Subsidio maximo disponible para cada Area de Postulacién. En caso contrario,
el CDT procedera a rechazar la Propuesta.

La Proponente, con independencia de la modalidad de postulacion con la que se
presente, debera explicitar, en el respectivo Proyecto Financiero del Area de Postulacion,
el monto total de Subsidio solicitado, el monto de Subsidio solicitado para el Servicio
Puablico y el monto de Subsidio solicitado para el Servicio de Infraestructura, junto con la
forma en que se requerira el pago de cada uno de ellos, debiendo ajustarse a lo dispuesto
en el presente Articulo, lo previsto en el Articulo 20° y en el Articulo 21°, y en los
numerales 2, 2.1.8 y 2.2.8, todos del Anexo N.° 2 ,de las presentes Bases Especificas.

El pago del respectivo Subsidio solicitado por aquella Proponente cuyo Proyecto
Comprometido resulte adjudicado por el CDT, se realizara a peticion de la interesada, en
hasta tres (3) parcialidades de 20%, 20%, y 60% del monto de Subsidio asignado por tipo
de servicio—correspondientes al pago de anticipo de Subsidio asignado y a los pagos de
las dos (2) cuotas del mismo—, segun disponibilidad presupuestaria, en la forma y la
oportunidad descrita para cada una de ellas en los Articulos 20° y 21°, ambos de estas
Bases Especificas, segun corresponda.

13




TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).
Fecha: 03/01/2024

OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE TiTULO 111
Jefe de Division 3 ; RTURA, EVALUACI(‘)N Y ADJUDICACION
DE LAS PROPUESTAS

Articulo 9° Recepcion de las Propuestas

SUBTEL recepcionara las Propuestas dentro de los plazos senalados en el calendario de
actividades contenido en el Anexo N.° 6, a través de la plataforma electronica de la
Oficina de Partes Virtual de SUBTEL https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-
web/, o a través del enlace que permite acceder a ella desde el sitio web institucional de
esta Subsecretaria http://www.subtel.cl/, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 23:59
horas. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la presentacion de la garantia de seriedad
de la Propuesta, debera tenerse presente lo dispuesto en el primer inciso del Articulo 4°,
en relacion con el Articulo 22°, ambos de estas Bases Especificas.

Articulo 10° La apertura y la Comision de Apertura

La apertura de las Propuestas recepcionadas por SUBTEL se realizara de modo virtual,
ante una Comision de Apertura, en la fecha y horario que se establece en el Anexo N.° 6
y con la participacion de los representantes legales de las Proponentes, o bien de los
mandatarios especialmente facultados para tal efecto por parte de las Proponentes y que
hayan cumplido con el tramite de acreditacion.

Para proceder conforme a lo anterior, las Proponentes que deseen participar del acto de
apertura deberan acreditarse dentro del plazo maximo de recepcion de las Propuestas
que trata el Articulo precedente. Para ello, deberan enviar un correo electronico a la
casilla de correo um-coquimboyohiggins@subtel.ecob.cl, indicando como asunto:
“Acreditacion para el Acto de Apertura Concurso Publico FDT-2022-05". Seguidamente,
en su contenido debera informar el nombre completo del representante legal que
participara de esta instancia y su correo electronico, adjuntando al mismo la copia de los
documentos que acrediten el poder de representacion del participante para obrar a
nombre de la Proponente, en un archivo PDF no editable, el cual podra constar en una
escritura publica, o bien en un poder o mandato especial y simple. Asimismo, debera
acompanar los restantes documentos que den fe de las facultades del poderdante para
delegar dicha facultad en un tercero, segin corresponda, pudiendo estos encontrarse
suscritos por medio de firma digital. Podran asistir al acto de apertura, como maximo,
dos (2) representantes o mandatarios por Proponente, sin embargo, solo uno (1) de ellos
podra intervenir o actuar en el mismo.

Verificado lo anterior, SUBTEL, a través del Presidente de la Comision de Apertura,
remitira oportunamente un correo electronico a la direccion de correo electronico que se
senale, informando el enlace a través del cual se podra acceder a la sesion de apertura y
participar de ella.

La Comision de Apertura y quien la presidira seran designados mediante una resolucion
de SUBTEL y estara integrada por un minimo de tres (3) funcionarios publicos.

En el acto de apertura podra participar el Ministro de fe de SUBTEL, quien certificara
que el mismo se desarrolle con arreglo al procedimiento descrito en el Articulo 18° de las
Bases Generales. Una vez concluido el acto de apertura, la Comision de Apertura
remitira las Propuestas a la(s) Comision(es) de Evaluacion individualizada(s) en el
Articulo 11° de las presentes Bases Especificas.
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requerir a los Proponentes salvar una omision, falta de integridad o de solemnidad
cuando advierta que se haya omitido uno o mas antecedentes que son materia de la
Propuesta. Para tal efecto, les conferira un plazo no superior a tres (3) dias habiles para
acompanar tal documentacion, siempre y cuando aquello no le confiera una situacion de
privilegio respecto de las demas participantes del Concurso, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes. La
omision, falta de integridad o de solemnidad debera constar en el acta de apertura y el
requerimiento para subsanarlo debe formularse por correo electronico dirigido al
representante legal de la Proponente. Asimismo, la respuesta a tal requerimiento debera
ser ingresada formalmente a SUBTEL, a través de su Oficina de Partes
https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-web/ o a través del enlace que permita
acceder a ella desde el sitio web institucional de esta Subsecretaria
http://www.subtel.cl/, formando esta parte de la Propuesta, y la suficiencia de la
misma debera ser evaluada posteriormente por la Comision de Evaluaciéon respectiva.

La Comision de Apertura no podra rechazar ninguna postulacion, excepto las que se
hayan presentado fuera de plazo, en conformidad con el Articulo 18° de las Bases
Generales.

Una vez concluido el Acto de Apertura, las Propuestas seran remitidas a la(s)
Comision(es) de Evaluacion senalada(s) en el Articulo 11° de las presentes Bases
Especificas.

Articulo 11° La evaluacion y la Comision de Evaluacion

Recibidas las Propuestas desde la Comision de Apertura, se procedera al analisis y a la
evaluacion de las mismas por una o mas Comisiones de Evaluacion, a fin de determinar
el cumplimiento de lo establecido en las Bases del Concurso, considerando los Proyectos
Técnicos, los Proyectos Financieros, los antecedentes legales y financieros, los
Indicadores Financieros y el Historial Tributario, presentados por cada Proponente, en
un plazo de treinta y cinco (35) dias habiles, contados desde la fecha del acto de
apertura, pudiendo a su solo arbitrio extender este plazo hasta en veinte (20) dias
habiles adicionales.

La(s) Comision(es) de Evaluacion de las Propuestas sera(n) designada(s) mediante
resolucion de SUBTEL y estara(n) integrada(s) por a lo menos tres (3) funcionarios de
esta Subsecretaria. Excepcionalmente, y fundado en razones de eficiencia y oportunidad,
la(s) Comision(es) de Evaluacion podra(n) ser integrada(s) por funcionarios contratados a
honorarios —como agentes publicos— de esta Subsecretaria, en la medida que su
formacion profesional sea afin con las materias que corresponde evaluar en el marco de
las Propuestas presentadas al Concurso Pablico el convenio de su contratacion explicite
que puede ser parte de una Comision de Evaluacion.

La(s) Comision(es) de Evaluacion debera(n) evaluar las Propuestas conforme a lo
establecido en el Anexo N.° 5.

En el caso de existir errores u omisiones, o de requerirse la aclaracién de uno o mas
antecedentes contenidos en la respectiva Propuesta, se procedera de conformidad con lo
previsto en los Articulos 12° y 20° de las Bases Generales. En ese sentido, el Presidente
de la Comisién de Evaluacion podra solicitar a la Proponente —por medio de oficios y/o
correos electronicos dirigidos a la casilla de correo fijada por la Proponente en el ingreso
digital representativo del sobre S1— la aclaraciéon o la subsanacion de errores u
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sujecion a tas Bases del Concurso e igualdad de las Proponentes y que ello no confiera
una situacion de privilegio respecto de los demas.

Con todo, la Comision de Evaluacion respectiva podra no proponer el rechazo de la
Propuesta cuando se haya omitido la presentacion de uno o mas antecedentes, o bien
que, habiendo sido acompanados, estos adolezcan de falta de integridad o de
solemnidad. Lo anterior sera procedente cuando dicha omision, falta de integridad o
solemnidad no implique una afectacion de los principios de estricta sujecion a las Bases
interpretado en un sentido finalista y no suponga, en caso alguno, la vulneracion del
principio de igualdad de los Proponentes, lo que sera evaluado y resuelto fundadamente
por dicha Comision en su informe.

Asimismo, la Comision de Evaluacién respectiva propondra el rechazo de aquellas
Propuestas cuyas Proponentes sean personas juridicas que carezcan de la suficiente
solvencia financiera para los fines del Concurso Publico, se encuentren sometidas a un
procedimiento concursal de reorganizacion o liquidacion conforme a la Ley N.° 20.720,
y/o cuenten con una condena vigente de prohibicion de adjudicarse cualquier concesion
otorgada por el Estado, por conductas previstas y sancionadas en la Ley N.° 20.393 de
responsabilidad penal de la persona juridica por ciertos delitos, asi como aquellas
descritas en el literal d) del Articulo 26 del Decreto Ley N.° 211, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, refundido, coordinado y sistematizado mediante el
Decreto con Fuerza de Ley N.° 1, que fija normas para la defensa de la libre competencia.

Por su parte, tratandose del Proyecto Financiero a presentar por la respectiva Proponente
y en relacion con el monto total del Subsidio solicitado, este debera ser inferior o igual al
Subsidio maximo disponible por cada Area de Postulacion indicado en el Articulo 8° de
estas Bases Especificas. De lo contrario, la Comision de Evaluacion respectiva propondra
al CDT su rechazo, en conformidad con lo dispuesto en el tercer inciso del Articulo 8° de
estas Bases Especificas.

Por consiguiente, conforme al procedimiento descrito en el numeral 5.2 del Anexo N.° 5,
respecto de las Propuestas que no cumplan con lo sefialado precedentemente, o que
incumplan con las exigencias legales, administrativas, técnicas y/o financieras
establecidas en estas Bases del Concurso, la Comision de Evaluacion respectiva
propondra su rechazo al CDT.

La(s) Comision(es) de Evaluacion, siempre y en todo momento, tendra(n) la facultad de
verificar y corroborar por cualquier medio la veracidad, consistencia y validez de la
informacion contenida en los documentos aportados por las Proponentes. En caso de
duda acerca de la legitimidad de uno o mas documentos, la(s) Comisién(es) de
Evaluacion podra(n) solicitar a la Proponente afectada una aclaracion al respecto. Si se
verifica la falsedad o adulteracion de uno o mas documentos de la Propuesta, la misma
sera rechazada, sin perjuicio de las acciones legales que esta Subsecretaria pueda iniciar
en su contra y el eventual cobro de la garantia de seriedad de la Propuesta
correspondiente.

Por otra parte, la(s) Comision(es) de Evaluacion mantendra(n) la confidencialidad del
proceso de evaluacion y de la documentacion respectiva, la cual solo sera conocida por
sus integrantes. Del mismo modo, SUBTEL, durante todo el desarrollo del Concurso
velara los derechos de propiedad intelectual que la Proponente acredite poseer y que
tenga respecto de los elementos materia de la Propuesta. Sin perjuicio de lo anterior,
SUBTEL debera, asimismo, cumplir y sujetarse a las disposiciones y procedimientos
establecidos en la Ley N.° 20.285 para permitir el acceso a terceros de la informacion

16



TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).
Fecha: 03/01/2024

niishiew cdeseomforimidtad a lo previsto en el Articulo 14° y siguientes de la citada Ley,

Jefe de Division

salvo que concurran tas causales previstas en los Articulos 20° y 21° de la misma
preceptiva.

Realizada la evaluacion precedente y aplicada la metodologia de asignacion de puntaje
descrita en el numeral 5.3 del Anexo N.° 5 por cada Area de Postulacién, solo seran
consideradas en igualdad de condiciones las Propuestas que, ajustandose cabalmente a
las Bases del Concurso, logren un indicador de evaluacion superior o igual al 90% del
mayor puntaje obtenido en la respectiva Area de Postulacion, conforme a lo establecido
en el Anexo N.° 5.

La(s) Comision(es) de Evaluacion informara(n) al CDT el resultado de la evaluacion de las
Propuestas presentadas al Concurso y las eventuales observaciones para la adjudicacion
de estas, elaborando una “lista de mérito” por cada Area de Postulacién concursada, que
incluya a todas aquellas que cumplan con lo senalado en el inciso anterior y con las
condiciones establecidas en el Anexo N.° 5, ordenadas de menor a mayor segun el monto
total del Subsidio solicitado para el Area de Postulacion respectiva. Cada “lista de mérito”
contendra la identificacion del Area de Postulacién y de la(s) Proponente(s) que la
integra(n), junto con el monto total del Subsidio solicitado por esta(s).

Articulo 12° La adjudicacion del Concurso y el derecho a desestimar
las Propuestas

SUBTEL presentara los resultados de la evaluacién de las Propuestas por cada Area de
Postulacion al CDT para que, de corresponder, se proceda a la adjudicacion del Concurso
y a la asignacion del(los) respectivo(s) Subsidio(s) solicitado(s).

El CDT adjudicara una Propuesta por cada Area de Postulacién, de acuerdo con lo
siguiente:

a) SUBTEL dara cuenta del respectivo proceso de evaluacion y de sus resultados por
cada Area de Postulaciéon, informando las Propuestas que ameritan ser
rechazadas, las Propuestas que conforman la respectiva “lista de mérito” y las
eventuales observaciones para su adjudicacion.

b) Por cada una de las Areas de Postulacion, el CDT adjudicara la Propuesta que
integre la “lista de mérito” correspondiente y que requiera el minimo monto de
Subsidio.

c) El CDT, a través de su Secretaria Ejecutiva, notificara los resultados del Concurso
a las Proponentes, en la forma dispuesta en el Articulo 24° de las Bases Generales
y, para el caso de la(s) Proponente(s) cuya(s) Propuesta(s) resulte(n) asignada(s),
esta(s) sera(n) notificada(s) por medio del Oficio Adjudicatorio.

d) El CDT remitira los antecedentes respectivos a SUBTEL, la que tramitara cada
concesion en la forma y plazos que se establecen en el Capitulo V del Reglamento.

Con todo, y solo para el caso de empate entre dos (2) o mas Propuestas para una misma
Area de Postulacién, el CDT resolvera la adjudicaciéon en atencién a la cantidad de
Prestaciones Adicionales que las Proponentes hayan considerado en el Proyecto Técnico
para el Servicio Publico y/o en el Proyecto Técnico para el Servicio de Infraestructura,
ambos asociados a las respectivas Propuestas. Para estos efectos, solo se entendera por
Prestaciones Adicionales del Servicio Publico la disposicion de a lo menos mil (1.000)
Equipos Terminales de Usuario—entendidos estos como los equipos terminales que son
utilizados en las redes moviles— compatibles con la(s) banda(s) de frecuencias que se
emplee(n) para la implementacion de dicho servicio, a un precio preferencial para los
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presente Concurso, conforme a 1o establecido en el numeral 4.1 del Anexo N.° 4 y en el
respectivo Proyecto Técnico. Asimismo, en el caso del Servicio de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas solo se considerara como Prestaciones Adicionales la
provision de Torres Soporte de Antenas de acuerdo con las condiciones establecidas en el
numeral 1.2.2 del Anexo N.° 1. De subsistir el empate, se adjudicara el Proyecto para
dicha Area de Postulacién y se asignara su respectivo Subsidio a la Proponente que
comprometa un menor plazo para el inicio del Servicio Publico. Por ultimo, de no
dirimirse el empate segun el criterio senalado, la adjudicaciéon se resolvera por sorteo.

En el caso de que no existan Propuestas para una determinada Area de Postulacién, que
cumplan con las exigencias legales, administrativas, técnicas y/o financieras
establecidas en las Bases Generales y Especificas del presente Concurso, las Propuestas
seran rechazadas por el CDT y el Concurso se declarara desierto.

Por su parte, esta Subsecretaria —previo acuerdo del CDT— podra rechazar todas las
Propuestas presentadas, declarando desierto el Concurso, sin responsabilidad alguna
para la entidad ni indemnizacién para las Proponentes, fundado en razones de interés
publico, o bien en cambios en las circunstancias consideradas al momento de la
elaboracion de las Bases del Concurso, lo cual sera comunicado a las Proponentes por
medio de una resolucion de SUBTEL, debidamente fundada, conforme a lo dispuesto en
el Articulo 4° de la Ley N.° 19.880. La facultad de SUBTEL definida en los términos del
presente inciso puede ser ejercida, ademas, incluso durante el periodo que medie entre la
publicacion del llamado a Concurso en el Diario Oficial y la presentacion de las
Propuestas por los postulantes, ambos hechos inclusive.

En el caso previsto en el inciso anterior, la resolucion que deje sin efecto el Concurso, ya
sea en su totalidad o para un Area de Postulacién, debera ser publicada en la pagina web
del mismo, http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/, y se entendera notificada a
las Proponentes personalmente o por carta certificada de conformidad a lo previsto en el
literal b) del Articulo 16 bis de la Ley.

Para el caso de desistimiento del Adjudicatario respecto de la Propuesta adjudicada para
una determinada Area de Postulacion, dicha Area de Postulacién se asignara al segundo
mejor puntaje, de conformidad con el Articulo 23° de las Bases Generales. La misma
regla se aplicara para el desistimiento regulado en los Articulos 19° y 28° de estas Bases
Especificas.

En el evento de que no se presentaren Propuestas, o bien se diera el caso previsto en el
inciso cuarto del presente Articulo, el CDT debera declarar desierto el Concurso y podra
efectuar un nuevo llamado para asignar el mismo y su respectivo Subsidio. La nueva
convocatoria se regira por estas mismas Bases Especificas y también las Bases
Generales, cuyo extracto se publicara en el Diario Oficial de conformidad con el Articulo
3° de las presentes Bases Especificas. En tal caso, los plazos consignados en el
calendario de actividades del Anexo N.° 6 para este nuevo llamado a Concurso deberan
comenzar a computarse desde esta ultima publicacion. Con todo, y en el evento de que
SUBTEL estime necesario adecuar algunas de las disposiciones de las Bases del
Concurso antes referidas, se requerira adicionalmente de la pertinente resolucion
modificatoria que esta Subsecretaria dicte al efecto.
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LAS PROPONENTES, EL ADJUDICATARIO Y LA
BENEFICIARIA

Articulo 13° Las Proponentes, los Consorcios Yy sus requisitos al

a)

b)

momento de la Postulacion

Las Proponentes deberan ser personas juridicas que cumplan con los requisitos
legales y reglamentarios para ser titulares de las concesiones de servicio publico
de telecomunicaciones y de servicio intermedio de telecomunicaciones que
Unicamente provea infraestructura fisica para telecomunicaciones, de acuerdo con
lo establecido en la Ley, el Reglamento, el Reglamento del Operador de Servicios de
Infraestructura y sus normativas técnicas complementarias.

Adicionalmente, no podran participar del Concurso ni resultar asignatarias del
mismo aquellas Proponentes, con independencia de la modalidad de postulacion,
respecto de las cuales se encuentre vigente una condena de prohibicion de
adjudicarse cualquier concesion otorgada por el Estado, por conductas previstas y
sancionadas en la Ley N.° 20.393 de responsabilidad penal de la persona juridica
por ciertos delitos, asi como aquellas descritas en el literal d) del Articulo 26° del
Decreto Ley N.° 211, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion,
refundido, coordinado y sistematizado mediante el Decreto con Fuerza de Ley N.°
1, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Para estos efectos, las
Proponentes deberan acompanar, al ingreso representativo del sobre S1, una
declaracion jurada que acredite la inexistencia de tal condicion, conforme se
indica en el numeral 11.1 del Anexo N.° 11.

Las Proponentes podran postular al presente Concurso en forma individual o a
través de un contrato de Consorcio o joint venture.

Solo para efectos de la postulacion en forma independiente a una misma Area de
Postulacion, se considerara como una misma Proponente a las empresas filiales y
coligadas respecto de sus matrices y entre estas y sus empresas relacionadas. La
determinacion de la calidad de filial o coligada y de empresa relacionada se
efectuara de conformidad a lo dispuesto por la Ley N.° 18.046, sobre Sociedades
Anonimas, y por la Ley N.° 18.045, de Mercado de Valores.

Asimismo, el objeto social de la Proponente o de la asociacion de intereses del
Consorcio debera permitir la prestacion del Servicio Publico y del Servicio de
Infraestructura materia del Concurso. En caso contrario, la Propuesta sera
rechazada por el CDT.

Tratandose de la postulacion a través de un Consorcio o joint venture, la
Proponente debera acompanar en el ingreso digital representativo del sobre S1 y
en formato PDF no editable, ademas de los antecedentes senalados en el Articulo
8° de las Bases Generales, el contrato de colaboracion a través del cual se produjo
la asociacion de intereses de las dos (2) o mas personas juridicas que forman parte
de la alianza respectiva, el cual debera ser suscrito ante Notario Publico, debiendo
especificar el mismo los siguientes elementos:

1) La razon social y RUT de las personas juridicas que forman parte del
Consorcio.
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Sartiago:

3) La individualizacion de un administrador o representante comun, con
poderes suficientes para actuar ante SUBTEL en todas las materias
derivadas del presente Concurso, y posteriormente de la ejecucion y
operacion del Proyecto Comprometido.

4) La vigencia del acuerdo de colaboracion no debera ser inferior al Periodo de
Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de
Infraestructura, de conformidad a lo previsto en el Articulo 7° de estas
Bases Especificas.

5) En el acuerdo debera constar la responsabilidad solidaria e indivisible de
los miembros del Consorcio en el cumplimiento de las obligaciones
asumidas en razén del presente Concurso y de las concesiones otorgadas,
asi como en la instalacion, operacion y explotacion de los servicios en las
Localidades comprometidas en el(las) Area(s) de Postulacion objeto de su
Propuesta, la cual debera mantenerse durante todo el Periodo de
Obligatoriedad de Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura
referido en el Articulo 7° de estas Bases Especificas.

6) La individualizacion de la(s) persona(s) juridica(s) perteneciente(s) al
Consorcio que solicitara(n) y a quien(es) se le(s) otorgara la respectiva
concesion, teniendo en consideracion que, segin el Articulo 15° de estas
Bases Especificas, debido al Concurso se otorgara una (1) concesion de
servicio publico y wuna (1) concesion de servicio intermedio de
telecomunicaciones que Unicamente provea infraestructura fisica para
telecomunicaciones por cada Area de Postulacion adjudicada. Del mismo
modo, los pagos del respectivo monto de Subsidio individualizado por tipo
de servicio, de acuerdo con lo requerido en el Articulo 6° de estas Bases
Especificas, y de anticipo de Subsidio se efectuaran a cada persona
juridica, en conformidad con lo descrito en los Articulos 20° y 21°, ambos
de estas Bases Especificas. Sin perjuicio de lo anterior, la Proponente podra
considerar que las dos (2) concesiones previamente senaladas sean
otorgadas a una Unica persona juridica perteneciente al Consorcio, la cual
debera encontrarse debidamente individualizada, teniendo presente que a
dicha persona juridica se le realizaran los pagos del Subsidio asignado y del
anticipo de Subsidio conforme a 1lo dispuesto en los Articulos antes
referidos.

7) La declaracion jurada de que cada miembro del Consorcio respetara la
normativa sectorial, asi como las normas de libre competencia, conforme se
indica en el numeral 11.2 del Anexo N.° 11.

Tratandose de las garantias requeridas en el Titulo V de las presentes Bases
Especificas, podran ser tomadas por cualquiera de las personas juridicas que se
asocien a través de un contrato de Consorcio o joint venture.

Las Proponentes, con independencia de la modalidad de postulacion, para efectos
de la evaluacion de sus antecedentes financieros de conformidad a lo previsto en
el Articulo 17° de estas Bases Especificas, deberan presentar los balances
generales, Indicadores Financieros y estados de resultado de los ultimos dos (2)
ejercicios contables, junto con el Historial Tributario correspondiente a los mismos
dos (2) ejercicios contables, en los términos definidos en el numeral 12.2 del
Anexo N.° 12, en relacion con el numeral 3.1 del Anexo N.° 3, debiendo los
balances generales y estados de resultado estar firmados por el(los)
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auditor titulado; deacuerdo con lo sefialado en el literal i) del punto 1. del Articulo
10° de las Bases Generales, y sus valores ser expresados en moneda nacional.

d) Las Propuestas deberan acompanar, en los respectivos ingresos digitales
representativos de los sobres o paquetes individualizados en el Articulo 4° de estas
Bases Especificas, todos y cada uno de los antecedentes individualizados en los
Articulos 8°, 9°, 10° y 11° de las Bases Generales. Los antecedentes legales,
balances generales, estados de resultado, Indicadores Financieros e Historial
Tributario exigidos en las presentes Bases de Concurso deberan ser presentados
por cada persona juridica que postule, con independencia de su modalidad de
postulacion. Respecto de lo senalado en el Articulo 11° de las Bases Generales,
debe entenderse que el Proyecto Financiero debera confeccionarse conforme a lo
dispuesto en el Anexo N.° 2 de las presentes Bases Especificas, segin mandata el
Articulo 6°, ambos de estas Bases Especificas.

e) No podran postular al presente Concurso las personas juridicas que hayan sido
declaradas en quiebra, o bien que se encuentren actualmente sometidas a un
procedimiento concursal de esa naturaleza, o que respecto de ellas haya sido
determinada su liquidacion conforme a la Ley N.° 20.720. Para estos efectos, las
Proponentes, con independencia de la modalidad de postulacion, deberan
acompanar una declaracion jurada que acredite la inexistencia de tal condicion,
conforme se indica en el numeral 11.3 del Anexo N.° 11.

Articulo 14° El Adjudicatario

Una vez que el CDT asigne el(los) Proyecto(s) Comprometido(s) en la sesion convocada al
efecto, notificara el Oficio Adjudicatorio a la(s) Proponente(s) cuya(s) Propuesta(s)
resulte(n) adjudicada(s) a través de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, dando
cuenta del Area de Postulacion, la Propuesta adjudicada y la asignacion del respectivo
monto total de Subsidio solicitado por tipo de servicio.

Con todo, y cumplidos los tramites que refieren los articulos siguientes, en el caso de la
postulacion como persona juridica individual, el Adjudicatario correspondiente sera el
titular de las concesiones a que se hace mencion en el presente Concurso, mientras que
si el Adjudicatario respectivo resulta ser un Consorcio, el titular de cada concesiéon sera
la respectiva persona juridica designada en el contrato de colaboracion de conformidad
con el numeral 6) del literal b) del Articulo 13° de estas Bases Especificas; debiendo
ejecutarse —con independencia del modo de postulaciéon— el Proyecto Comprometido en
las condiciones, términos y plazos en los cuales fue ofertado, adjudicado y
posteriormente autorizado, cumpliendo todas aquellas obligaciones contenidas en las
Bases del Concurso.

Articulo 15° Las solicitudes de concesion por el Adjudicatario

El Adjudicatario, dentro de diez (10) dias habiles contados desde la notificacion del Oficio
Adjudicatorio, debera ingresar, en la Oficina de Partes de SUBTEL o a través de la
plataforma  electronica de la  Oficina de Partes Virtual de SUBTEL,
https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-web/, las correspondientes solicitudes de
concesion de servicio publico y de servicio intermedio de telecomunicaciones que
Unicamente provea infraestructura fisica para telecomunicaciones materia del Proyecto
adjudicado, individualizando el Proyecto adjudicado para la correspondiente Area de
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setvicio como Areas de Postulacion le hayan sido adjudicadas, las cuales deberan
tramitarse de conformidad al procedimiento sefialado en el Titulo VIII de las Bases
Generales, en el Capitulo V del Reglamento y en la Ley.

Se dictara en favor del Adjudicatario, de ser procedente, los respectivos decretos de
concesion, dandose cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley y el
Reglamento. Los decretos de concesion que otorguen las respectivas autorizaciones para
prestar el Servicio Publico y los Servicios de Infraestructura objeto del Concurso y de
cada Area de Postulacion deberan dejar expresa constancia de, al menos, los elementos
senalados en el Articulo 18° del Reglamento.

Una vez que los decretos de otorgamiento de las concesiones antes citados hayan sido
totalmente tramitados por la Contraloria General de la Republica, esta Subsecretaria
notificara al Adjudicatario de esta circunstancia, quien tendra la obligacion subsecuente
de publicar a su costa dichos decretos en el Diario Oficial dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes al hecho de su notificacion. El incumplimiento de esta exigencia
producira la extincion de la(s) concesion(es) que corresponda, por el solo ministerio de la
Ley, de conformidad con el Articulo 19° del Reglamento, y facultara a SUBTEL para
ejercer el cobro de la garantia de seriedad de la Propuesta mencionada en el Articulo 22°
de las Bases Especificas.

Producidas las publicaciones en el Diario Oficial de los decretos que otorgan las
concesiones materia del presente Concurso, el Adjudicatario gozara de la calidad de
Beneficiaria.

Articulo 16° La Beneficiaria

La(s) Beneficiaria(s), en un plazo no superior a diez (10) dias habiles contados desde la
publicacion en el Diario Oficial de los decretos que le otorguen las respectivas
concesiones, debera(n) acompanar:

a) Las garantias de cumplimiento de las obligaciones en la implementacién de los
Proyectos Comprometidos y del inicio de servicio, por cada tipo de servicio, de
conformidad con lo previsto en el Articulo 23° de las presentes Bases Especificas,
en la Oficina de Partes de SUBTEL, ubicada en Calle Catedral N° 1424, comuna de
Santiago, dentro de su horario habitual de funcionamiento, entre las 09:00 y las
13:59 horas.

b) Una declaracion jurada suscrita por el(los) representante(s) legal(es) de la
Beneficiaria, de prohibicion de ceder, gravar o enajenar dichas concesiones y la
infraestructura fisica para telecomunicaciones comprometida, sin autorizacion
previa de SUBTEL, asociadas al presente Concurso, de conformidad al numeral
11.4 del Anexo N.° 11, la cual podra ser ingresada en la Oficina de Partes de
SUBTEL o a través de la plataforma electréonica de la Oficina de Partes Virtual de
SUBTEL.

c) La version actualizada del cronograma que fuere presentado en el Proyecto
Técnico adjudicado, segin los requerimientos de los numerales 1.1.21.4 y
1.2.14.4, ambos del Anexo N.° 1, la cual podra ser presentada en la Oficina de
Partes de SUBTEL o a través de la plataforma electronica de la Oficina de Partes
Virtual de SUBTEL.

En el caso de que los decretos que otorgan las respectivas concesiones sean publicados
en el Diario Oficial en fechas distintas, el plazo maximo de diez (10) dias habiles senalado
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de tos decretos, para los efectos de la entrega de la declaracion jurada requerida en el
literal b) precedente.

Sera de responsabilidad y cargo de la respectiva Beneficiaria, obtener oportunamente
todos los permisos, concesiones y/o autorizaciones, de cualquier naturaleza, y ante
cualquier organismo publico y/o privado, que sean necesarios o requeridos para realizar
las obras y/o para la instalacion, operacion y explotacion de los servicios objeto del
presente Concurso en el(las) Area(s) de Postulacién adjudicada(s), segin corresponda,
con motivo de la ejecucion del Proyecto Comprometido.

De igual modo, sera de responsabilidad de la respectiva Beneficiaria respetar y dar
estricto cumplimiento a todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y, en general, normas
de cualquier naturaleza, que sean aplicables a las actividades que esta deba realizar con
motivo de la ejecucion del Proyecto Comprometido, tales como aquellas de indole medio
ambiental. Toda la documentacion correspondiente a este inciso debera ser puesta a
disposicion de SUBTEL cuando le sea solicitado y en las instancias pertinentes.

La respectiva Beneficiaria no podra disminuir las prestaciones comprometidas para el
cumplimiento de las exigencias detalladas en las presentes Bases Especificas y, en
definitiva, aquellas exigencias que sean parte del Proyecto Comprometido para cada tipo
de servicio durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases
respectivo, especialmente, la prestacion del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte
de Antenas de manera abierta y no discriminatoria. Asimismo, no podra ceder, gravar o
enajenar las concesiones otorgadas y el equipamiento, los sistemas y la infraestructura
fisica para telecomunicaciones instalados en razon de ellas, sin previa autorizacion de
SUBTEL, durante este mismo periodo. Cualquiera de estos incumplimientos dara lugar a
la aplicacion de las multas descritas en el inciso sexto del Articulo 36° bis de la Ley. Lo
anterior es sin perjuicio de la ejecucion total o parcial de las garantias que obren en
poder de la SUBTEL en ese momento.

SUBTEL rechazara de plano las solicitudes de autorizacion requeridas por la respectiva
Beneficiaria respecto de los actos descritos en el inciso anterior y para cualquiera de las
concesiones otorgadas, si dichas solicitudes fueren presentadas en forma previa al pago
de la totalidad del monto de Subsidio asignado y con anterioridad al cumplimiento de un
(1) ano completo desde la fecha de inicio del respectivo servicio. Asimismo, desestimara
la peticion en el evento de que la autorizaciéon requerida y sus antecedentes fundantes no
den cuenta de que el Servicio Publico y/o el Servicio de Infraestructura seran prestados
en iguales o mejores términos que los comprometidos, adjudicados y/o autorizados.

La respectiva Beneficiaria, en virtud de los Proyectos Técnicos comprometidos, debera
elaborar un Informe de Ingenieria de Detalle por cada tipo de servicio, de acuerdo con lo
senalado en el Articulo 50°, debiendo tener presente para tales efectos lo establecido en
los literales b) y c) del inciso final del Articulo 23°, ambos de las presentes Bases
Especificas.

La respectiva Beneficiaria podra solicitar la(s) modificacién(es) de las concesiones
otorgadas en el marco del presente Concurso, debiendo contar con la autorizacion por
parte de la Contraparte Técnica y/o de SUBTEL, de forma previa a su presentacion. La
Contraparte Técnica o esta Subsecretaria velaran por que las modificaciones que sean
solicitadas no representen un menoscabo del cumplimiento de los requisitos establecidos
en estas Bases Especificas y/o un detrimento de lo que fuere autorizado previamente por
esta Subsecretaria para la provision de los servicios objeto de este Concurso.
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para telecomunicaciones y delos equipos, sistemas, componentes y elementos a disenar,
instalar, operar y explotar en razon de la respectiva concesion otorgada y durante la
vigencia de la misma.

Articulo 17° Requisitos financieros de la Proponente y la Beneficiaria

Los antecedentes economicos y financieros de cada Proponente, con independencia de la
modalidad de postulacion, seran evaluados considerando la informaciéon contenida en los
balances generales y estados de resultado del literal i) del punto 1 del Articulo 10° de las
Bases Generales y el Historial Tributario, de acuerdo con lo establecido en los literales c)
y d) ambos del Articulo 13° de las presentes Bases Especificas, ademas de la informacion
adicional requerida en el Anexo N.° 3. Asimismo, las Propuestas deberan contener, en el
ingreso digital representativo del sobre S4, los Indicadores Financieros, de acuerdo con lo
senalado en el numeral 3.1 del Anexo N.° 3.

La informacion financiera presentada por las Proponentes sera analizada de forma
integral, pudiendo esta Subsecretaria complementarla, en el caso de que estime
pertinente, con informacién de ejercicios contables anteriores, memorias e informacion
adicional emanada de los organismos competentes correspondientes, o bien esta
Subsecretaria podra solicitar dicha informacion complementaria directamente a la
Proponente que corresponda.

Por su parte, la situacion financiera de la(s) Beneficiaria(s) sera analizada por SUBTEL,
de manera integral, con base en los antecedentes econoémicos y financieros que podran
ser solicitados a esta en cualquier momento de la implementacion u operaciéon y
explotacion del respectivo Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.2 del
Anexo N.° 3, o bien en forma periodica y conforme a los requerimientos establecidos en el
numeral 9.3 del Anexo N.° 9, debiendo para estos efectos tenerse presente lo senalado al
inciso final del Articulo 26°, todos de estas Bases Especificas.

Articulo 18° Responsabilidad de la Proponente, el Adjudicatario y/o la
Beneficiaria

La responsabilidad de cumplimiento cabal de las Bases del Concurso pertenece, en
virtud de lo senalado en las mismas, a la Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria,
dependiendo de la fase del Concurso, de la implementacion o de la operacion y
explotacion del Proyecto adjudicado. De este mismo modo, la responsabilidad de las
concesiones, una vez otorgadas, sera de la Beneficiaria respectiva.

Lo anterior se hace extensivo a las personas juridicas que formen parte del Consorcio o
joint venture, de conformidad con lo preceptuado en el Articulo 13° de estas Bases
Especificas.

Articulo 19° Desistimiento de la Proponente y/o del Adjudicatario

Si la Proponente y/o un Adjudicatario se desiste expresa o tacitamente de su Propuesta,
o bien no da cumplimiento cabal a las exigencias descritas en el Articulo 13°, el Articulo
14°, el Articulo 15° y Articulo 16° de las presentes Bases Especificas, el CDT podra
reasignar el respectivo Proyecto, sin necesidad de otra formalidad, a aquella Proponente
que haya obtenido el segundo mejor puntaje, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 23° de las Bases Generales. Lo anterior es sin perjuicio del cobro de la respectiva
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contorme comnrloestablecidoenel Articulo 26° de las Bases Generales.

Articulo 20° Pago del Subsidio

El pago del Subsidio de cada Area de Postulacion se realizara en dos (2) cuotas,
correspondientes la primera de ellas a un 40% del Subsidio asignado —compensando o
descontando, de corresponder, el anticipo solicitado y pagado de acuerdo con lo senalado
en el Articulo 21° de estas Bases Especificas— y la segunda al restante 60% del Subsidio
asignado. El pago de estas cuotas procedera en la siguiente forma:

a) Primer pago: Correspondiente a un maximo del 40% del monto total del Subsidio
asignado por cada tipo de servicio —compensando o descontando, de
corresponder, el respectivo anticipo solicitado y pagado de acuerdo con lo
senalado en el Articulo 21° de estas Bases Especificas—, dependiendo el monto a
ser pagado del pronunciamiento que emita SUBTEL respecto de la evaluacion del
correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, segtin lo establecido en el quinto
inciso del Articulo 50° de estas Bases Especificas. En este sentido, en el caso de
que SUBTEL recepcione conforme el correspondiente Informe de Ingenieria de
Detalle, la Beneficiaria podra solicitar y hacer efectivo el pago del porcentaje
maximo establecido previamente (40%); mientras que si dicho informe se aprueba
con observaciones, SUBTEL informara el porcentaje maximo de pago del Subsidio
asignado al servicio que corresponda, que la Beneficiaria podra solicitar, el cual
podra ser menor que el ya descrito, siendo el mismo determinado y fundamentado
en la entidad de las observaciones que al efecto formule la Contraparte Técnica.

b) Segundo Pago: Correspondiente a un 60% del monto total del Subsidio asignado
por cada tipo de servicio, respectivamente, cuyo pago se podra hacer efectivo una
vez recepcionadas conforme las obras e instalaciones de los Servicios objeto de
este Concurso, segin lo establecido en los Articulos 32° y 34° de las Bases
Generales.

En el caso de que exista disponibilidad presupuestaria los pagos de subsidio asociados al
Segundo Pago podran solicitarse en distintas oportunidades para cada uno de los
Servicios comprometidos, en cada caso previa recepcion conforme de las obras e
instalaciones del respectivo Servicio y conforme a lo dispuesto en el tercer y cuarto
incisos del Articulo 8° de estas Bases Especificas. En este contexto, tales pagos no
podran ser solicitados en distintas oportunidades cuando el monto del Subsidio
solicitado para alguno de los Servicios objeto del Concurso, sea menor al 30% del monto
total del Subsidio solicitado. En este caso, tales pagos sé6lo seran cursados previa
recepcion conforme de las obras e instalaciones de ambos Servicios.

La respectiva Beneficiaria debera solicitar los pagos por escrito a la Subsecretaria de
Telecomunicaciones una vez cumplidos los requisitos senalados precedentemente.
Asimismo, en la misma oportunidad, la respectiva Beneficiaria debera acompanar a cada
una de sus solicitudes de pago por tipo de servicio un certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales otorgado por la Direccion del Trabajo, el cual dé cuenta de que la
Beneficiaria no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
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tatecha de tasolicitud de pago respectiva.
Articulo 21° Anticipo

La Beneficiaria podra solicitar, dentro de los primeros diez (10) dias habiles desde la
notificacion de la Adjudicacion del presente concurso, un anticipo del pago de Subsidio
por cada tipo de servicio, cuyo monto maximo correspondera al 20% del respectivo
Subsidio asignado para el Area de Postulacién adjudicada respectiva. Este anticipo sera
compensado o descontado con el pago del Subsidio a que se refiere el literal a) del
Articulo 20° y debera ser garantizado de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25°,
ambos de estas Bases Especificas.

Asimismo, en el caso de considerar la solicitud de pago de anticipo del inciso precedente,
la Proponente debera incorporar el monto correspondiente en el flujo de caja respectivo,
en el ano de su materializacion, conforme a lo previsto en los numerales 2.1.4 y 2.2.4
del Anexo N.° 2.
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Articulo 22° Garantia de seriedad de la Propuesta

La garantia de seriedad de la Propuesta debera consistir en una boleta de garantia
bancaria emitida por un banco con sucursal en Chile, un vale vista emitido por un banco
con sucursal en Chile, un certificado de fianza emitido por un Institucién de Garantia
Reciproca con sucursal en Chile o una pédliza de seguro de ejecucion inmediata y sin
intervencion de liquidador emitida por una Entidad Aseguradora con sucursal en Chile,
este instrumento debera ser tomado por la Proponente y entregado por esta en la
misma fecha en que se presente la respectiva Propuesta, en las dependencias de la
Oficina de Partes de SUBTEL, ubicadas en Calle Catedral N.° 1424, comuna de Santiago,
entre 09:00 y las 13:59 horas. Al respecto, cabe senalar que las Proponentes deberan
entregar tantas garantias de seriedad de la Propuesta como a Areas de Postulacion
contemple en su Propuesta.

La garantia debera ser emitida por una entidad con casa matriz o sucursal en la Region
Metropolitana de Santiago, a la orden de la Subsecretaria de Telecomunicaciones,
pagadera a la vista y a su sélo requerimiento, no estando en consecuencia su pago sujeto
a condicion alguna. Asimismo, tratandose de boletas de garantia, estas podran ser
emitidas por un banco comercial extranjero con sucursal u oficinas en la ciudad de
Santiago, Region Metropolitana de Santiago.

La vigencia minima de esta garantia sera de doce (12) meses a contar de la fecha de
presentacion de la Propuesta. El monto de la referida garantia ascendera a un monto en
UF, de acuerdo con la tabla siguiente, y en funcién de cada Area de Postulacion, segun lo
senalado en el Articulo 4° de estas Bases Especificas.

Monto en UF de la garantia
de seriedad de la Propuesta

Cédigo Proyecto Area de Postulacién

FDT-2022-05-COQ Coquimbo 1.794

FDT-2022-05-LGBO Libertador F}epeljal Bernardo 4.312
O Higgins

La glosa de las cauciones debera expresar, segun corresponda, lo siguiente:

a) “Para garantizar la seriedad de la Propuesta Codigo: FDT-2022-05-COQ del
Concurso ‘Servicios Moviles Ultima Milla Coquimbo y Libertador General Bernardo
O’Higgins™.

b) “Para garantizar la seriedad de la Propuesta Codigo: FDT-2022-05-LGBO del
Concurso ‘Servicios Méviles Ultima Milla Coquimbo y Libertador General Bernardo
O’Higgins™.

En el caso de optar por el instrumento de podliza de seguro de ejecucion inmediata, la
Entidad Aseguradora no debera tener sanciones en la Comision de Mercados Financieros
(CMF) por incumplimiento de la obligacion legal y normativa, del inciso final del Articulo
583 del Codigo de Comercio y en el nimero 1 del Oficio Circular N° 972, de 2017 de la
CMF, en los ultimos 24 meses contados desde el ingreso de la Propuesta.
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garamtia sera devuelto, previa —solicitud por escrito por parte de la Beneficiaria, al
cumplirse las siguientes condiciones, segun corresponda:

a) Tras su total tramitacion, la publicacion en el Diario Oficial de los decretos por los
cuales se otorgan las concesiones de servicio publico y de servicio intermedio de
telecomunicaciones que TUnicamente provea infraestructura fisica para
telecomunicaciones de la respectiva Area de Postulacion adjudicada, conforme a
las disposiciones del inciso tercero del Articulo 15° de estas Bases Especificas;

b) La entrega, a plena conformidad de SUBTEL, de la garantia de cumplimiento de
las obligaciones en la implementacion del Proyecto Comprometido y del inicio de
cada tipo de servicio objeto del presente Concurso, individualizadas en el Articulo
23° estas Bases Especificas, dentro del plazo establecido en el inciso primero del
Articulo 16° de las mismas Bases; y s -

VERONICA
GORIGOITIA
MONTERD

c) El cumplimiento de los requerimientos efectuados por la respectiva Comision de
Evaluacion, en el marco de las observaciones a la adjudicaciéon que pudieran ser
formuladas, segun lo dispuesto en el Articulo 12° de estas Bases Especificas, y
que deban ser resueltos por el Adjudicatario en el plazo que media entre la
notificacion del Oficio Adjudicatorio y la presentacion de la solicitud de
otorgamiento de las concesiones indicadas en el Articulo 15° de las mismas Bases
Especificas.

Tratandose de aquellas Proponentes que no se hubieren adjudicado el Concurso, la
garantia les sera devuelta en la oportunidad prevista en el inciso segundo del Articulo 8°
de las Bases Generales.

La garantia de seriedad de la Propuesta se otorgara como cauciéon de la Propuesta
presentada, pudiendo ser ejecutada por via administrativa, por SUBTEL, a través de la
emision de la correspondiente resolucion fundada y su presentacion a cobro ante el
emisor de esta, en caso de que la Proponente y/o el Adjudicatario no dé cumplimiento
cabal a las exigencias descritas en el Articulo 13°, Articulo 14° y el Articulo 15°—
particularmente, con la establecida en el inciso final de este tiltimo Articulo, respecto de
la publicacion en el Diario Oficial de los decretos de otorgamiento de concesion—, todos
de las presentes Bases Especificas, y en los casos a que se refiere el Articulo 26° de las
Bases Generales. Asimismo, esta Subsecretaria podra proceder al cobro de esta de
garantia cuando verifique la falsedad o adulteracion de uno o mas documentos de la
Propuesta, de conformidad con el Articulo 11° de estas Bases Especificas.

Los costos financieros asociados a la garantia de la seriedad de la Propuesta podran ser
incluidos dentro del Proyecto Financiero para justificar el monto de Subsidio solicitado
por cada tipo de servicio materia del Area de Postulacién respectiva, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 2.1.4 y 2.2.4 del Anexo N.° 2.

Articulo 23° Garantias de cumplimiento de los Proyectos
Comprometidos y sus respectivos inicios de servicio
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imptementacion del-Proyecto Comprometido y del inicio de cada tipo de servicio objeto
del Concurso y del Area de Postulacién que se trate, en los plazos y términos descritos en
las presentes Bases Especificas y comprometidos en la(s) Propuesta(s) adjudicadaf(s),
para lo cual, dentro del plazo establecido en el primer inciso Articulo 16° de las presentes
Bases Especificas —esto es, diez (10) dias habiles contados desde la fecha de publicacion
en el Diario Oficial del decreto que le otorgue la respectiva concesion—, debera tomar y
entregar una boleta de garantia bancaria emitida por un banco con sucursal en Chile; un
vale vista emitido por un banco con sucursal en Chile; un certificado de fianza emitido por
una Institucion de Garantia Reciproca con sucursal en Chile; o, una poéliza de seguros de
ejecucion inmediata y sin intervencion del liquidador emitida por una Entidad
Aseguradora con sucursal en Chile por cada tipo de servicio materia de cada una de las
Areas de Postulacién adjudicadas, en las dependencias de SUBTEL, ubicadas en Calle
Catedral N.° 1424, comuna de Santiago, dentro de su horario habitual de
funcionamiento, entre 09:00 y las 13:59 horas.

Cada garantia debera ser emitida por una entidad con casa matriz o sucursal en la
Region Metropolitana de Santiago, a la orden de la Subsecretaria de Telecomunicaciones,
pagadera a la vista y a su sélo requerimiento, no estando en consecuencia su pago sujeto
a condicion alguna. Asimismo, tratandose de boletas de garantia, estas podran ser
emitidas por un banco comercial extranjero con sucursal u oficinas en la ciudad de
Santiago, Region Metropolitana de Santiago.

La vigencia minima de cada garantia sera de veintiocho (28) meses contados desde la
fecha de su presentacion. El monto de cada una de las referidos instrumentos ascendera
al menos a un 10% del Subsidio maximo disponible por Area de Postulacién, conforme a
lo previsto en el Articulo 8° de estas Bases Especificas, considerando para estos efectos
el valor de la UF correspondiente a la fecha de presentacion de la garantia.

Las glosas de las cauciones deberan expresar lo siguiente, segin corresponda:

a) “Para garantizar el Proyecto Comprometido y el inicio del Servicio Publico del
Proyecto de Codigo FDT-2022-05-COQ del Concurso Publico de Codigo FDT-2022-
05”.

b) “Para garantizar el Proyecto Comprometido y el inicio del Servicio de
Infraestructura del Proyecto de Codigo FDT-2022-05-COQ del Concurso Publico
de Codigo FDT-2022-05".

c) “Para garantizar el Proyecto Comprometido y el inicio del Servicio Publico del
Proyecto de Coédigo FDT-2022-05-LGBO del Concurso ‘Publico de Cédigo FDT-
2022-05".

d) “Para garantizar el Proyecto Comprometido y el inicio del Servicio de
Infraestructura del Proyecto de Codigo FDT-2022-05-LGBO del Concurso Publico
de Codigo FDT-2022-05".

Cada garantia debera entregarse en la Oficina de Partes de SUBTEL, conforme a lo
previsto en el primer inciso del presente Articulo, y sera devuelta previa solicitud por
escrito de la Beneficiaria y contra entrega, a plena conformidad de SUBTEL, de la
garantia de fiel, integro y oportuno cumplimiento del respectivo servicio, segin lo
senalado en el Articulo 24° de estas Bases Especificas.

En el caso de optar por el instrumento de péliza de seguro de ejecucion inmediata, la
Entidad Aseguradora no debera tener sanciones en la Comisién de Mercados Financieros
(CMF) por incumplimiento de la obligacion legal y normativa, del inciso final del Articulo
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CMTF, e tos tltimos 24 meses contados desde el ingreso de la Propuesta.

La garantia de cumplimiento de las obligaciones en la implementaciéon del Proyecto
Comprometido y del inicio del respectivo servicio se otorgara como caucion para asegurar
el cumplimiento cabal de las obligaciones y de los plazos a que se comprometa el
Adjudicatario o la Beneficiaria, que —en definitiva— constaran en las Bases del
Concurso y en los decretos de concesion otorgados, pudiendo ser ejecutada por via
administrativa, por SUBTEL, a través de la emision de la correspondiente resolucion
fundada, y su presentacion a cobro ante el emisor de esta, en los casos que a
continuacion se senalan:

a) Si la Beneficiaria no cumple con las obligaciones establecidas en el Anexo N.° 1
para cada tipo de servicio materia del Area de Postulacién respectiva y con los
plazos requeridos en el Articulo 52° de estas Bases Especificas, refrendados en los
correspondientes decretos de concesion.

b) Si la Beneficiaria no entrega oportunamente el respectivo Informe de Ingenieria de
Detalle, o bien no subsana oportunamente los reparos u observaciones
formuladas por SUBTEL a dicho informe, en las distintas instancias previstas en
el Articulo 50° de las presentes Bases Especificas, con base en los requerimientos
indicados en el numeral 1.3 del Anexo N.° 1.

c) Si la Beneficiaria no subsana antes del cumplimento del plazo de inicio de servicio
comprometido, las observaciones formuladas en la recepcion de las obras e
instalaciones de cada servicio materia del Area de Postulaciéon adjudicada.

d) Si la Beneficiaria no entrega la garantia de fiel, integro y oportuno cumplimiento
del respectivo servicio, sefialada en el Articulo siguiente.

e) Si el Adjudicatario o la Beneficiaria no responde en forma oportuna a los
requerimientos de informacion que formulen SUBTEL o las mesas de seguimiento
previstas en el Articulo 53° y en el Anexo N.° 9, ambos de estas Bases Especificas,
o bien si se verifica la falsedad o adulteracion de la informacion que sea entregada
por ella en cualquiera de las fases de seguimiento definidas en el Anexo antes
referenciado.

Los costos financieros asociados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones en la
implementacion del Proyecto Comprometido y del inicio de cada tipo de servicio podran
ser incluidos dentro del Proyecto Financiero para justificar el monto de Subsidio
solicitado por cada tipo de servicio materia del Area de Postulacion respectiva, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo N.° 2.

Articulo 24° Garantia de fiel, integro y oportuno cumplimiento de los
servicios

La Beneficiaria debera garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento de cada tipo de
servicio materia del Area de Postulacién adjudicada, en los términos descritos en las
presentes Bases Especificas y comprometidos en el respectivo Proyecto Comprometido,
para lo cual debera entregar una boleta de garantia bancaria emitida por un banco con
sucursal en Chile; un vale vista emitido por un banco con sucursal en Chile; un
certificado de fianza emitido por una Institucion de Garantia Reciproca con sucursal en
Chile; o, una poliza de seguros de ejecucion inmediata y sin intervencion del liquidador
emitida por una Entidad Aseguradora con sucursal en Chile, por cada tipo de servicio.
Los montos de las referidas garantias deberan expresarse en UF y deberan
corresponder, al menos, al porcentaje establecido en la tabla siguiente, respecto del
Subsidio maximo disponible por Area de Postulacién, conforme a lo previsto en el
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correspondiente a ta fechade presentacion de la boleta de garantia.

Porcentaje del Subsidio maximo disponible que

Cédigo Area de

oA Tipo de servicio debe corresponder al monto de la garantia a
Postulacion
presentar
FDT-2022-05-COQ 10%
Servicio Publico
FDT-2022-05-LGBO 10%
FDT-2022-05-COQ Servicio de 10%
FDT-2022-05-LGBO Infraestructura 10%

Estas garantia deberan ser emitidas por una entidad con casa matriz o sucursal en la
Region Metropolitana de Santiago, a la orden de la Subsecretaria de Telecomunicaciones,
pagadera a la vista y a su soélo requerimiento, no estando en consecuencia su pago sujeto
a condicion alguna. Asimismo, tratandose de boletas de garantia, estas podran ser
emitidas por un banco comercial extranjero con sucursal u oficinas en la ciudad de
Santiago, Region Metropolitana de Santiago.Cada garantia debera ser tomada y
entregada por la Beneficiaria al momento de la solicitud del segundo pago de Subsidio
por cada tipo de servicio materia del Area de Postulacién adjudicada, al que se hace
referencia en el literal b) del Articulo 20° de estas Bases Especificas, y sera cahﬁcada de
suficiente al momento de la emision del respectivo certificado de pago. o

GORGOMA &,
MONTERD

Cada garantia debera tener un plazo de vigencia equivalente al Periodo de Obligatoriedad
de las Exigencias de las Bases del respectivo servicio, pudiendo la Beneficiaria optar por
entregar una garantia con vigencia de diez (10) anos contados desde la fecha de su
presentacion o bien podra entregar, para cada tipo de servicio, una primera garantia
cuyo plazo de vigencia sea de cinco (5) anos contados desde la fecha de su presentacion,
la cual debera ser renovada o prorrogada por periodos iguales al anterior hasta
completar la vigencia total requerida por la misma, en relaciébn con el Periodo de
Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del respectivo servicio, y su valor debera
corresponder al mismo monto de la garantia que se renueva o prorroga. La renovacion o
prorroga de estos instrumentos debera realizarse con una antelacion no inferior a treinta
(30) dias habiles previos al vencimiento de la garantia original respectiva.

En el caso de optar por el instrumento de péliza de seguro de ejecucion inmediata, la
Entidad Aseguradora no debera tener sanciones en la Comision de Mercados Financieros
(CMF) por incumplimiento de la obligacion legal y normativa, del inciso final del Articulo
583 del Codigo de Comercio y en el nimero 1 del Oficio Circular N° 972, de 2017 de la
CMF, en los ultimos 24 meses contados desde el ingreso de la Propuesta.

VERONICA
GORIGOITIA
MONTERD

La devolucion de estas garantias se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la fecha de término de vigencia del respectivo instrumento, previa solicitud
por escrito de la Beneficiaria, en la que conste la renovacion, prorroga o el término del
plazo garantizado por el mismo instrumento. En el caso de requerirse una renovacion o
una prorroga de alguno de estos instrumentos y de no entregarse a SUBTEL la nueva
garantia en el plazo antes indicado, esta ultima quedara facultada para ejecutar la
garantia que esté por vencer, sin derecho a indemnizacion alguna para la Beneficiaria.

La glosa de la caucion debera expresar, segin corresponda, lo siguiente:
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Proyecto de €odigo FDT-2022-05-COQ del Concurso Puablico de Codigo FDT-2022-
05”.

b) “Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Servicio de
Infraestructura del Proyecto de Cédigo FDT-2022-05-COQ del Concurso Publico
de Codigo FDT-2022-05".

c) “Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Servicio Pablico del
Proyecto de Codigo FDT-2022-05-LGBO del Concurso Publico de Codigo FDT-
2022-05".

d) “Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Servicio de
Infraestructura del Proyecto de Cédigo FDT-2022-05-LGBO del Concurso Publico
de Codigo FDT-2022-05".

La garantia de fiel, integro y oportuno cumplimiento del respectivo servicio se otorgara
como caucion para asegurar el cumplimiento cabal del Proyecto Comprometido y
adjudicado y de las demas exigencias impuestas por las Bases del Concurso durante
todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases correspondiente,
pudiendo ser ejecutada por via administrativa, por SUBTEL, a través de la emision de la
correspondiente resolucion fundada y su presentacion a cobro ante el emisor de esta.

Los costos financieros asociados a garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del
respectivo servicio podran ser incluidos dentro del Proyecto Financiero para justificar el
monto de Subsidio solicitado por cada tipo de servicio materia del Area de Postulacion
respectiva, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2.1.4 y 2.2.4 del Anexo N.° 2.

Articulo 25° Garantia de anticipo

En el caso de que la Beneficiaria solicite un anticipo de pago del Subsidio asignado por
tipo de servicio del correspondiente Area de Postulacién adjudicada, conforme a lo
indicado en el Articulo 21° de estas Bases Especificas, debera tomar y entregar, al
momento de presentar la respectiva solicitud de pago de anticipo, una boleta de garantia
bancaria emitida por un banco con sucursal en Chile; un vale vista emitido por un
banco con sucursal en Chile; un certificado de fianza emitido por una Institucion de
Garantia Reciproca con sucursal en Chile; o, una péliza de seguros de ejecucion
inmediata y sin intervencion del liquidador emitida por una Entidad Aseguradora con
sucursal en Chile. El instrumento presentado debera ser entregado en las dependencias
de la Oficina de Partes de SUBTEL, ubicadas en Calle Catedral N.° 1424, comuna de
Santiago, dentro de su horario habitual de funcionamiento, entre las 09:00 y las 13:59
horas.

Cada garantia debera ser emitida por una entidad con casa matriz o sucursal en la
Region Metropolitana de Santiago, a la orden de la Subsecretaria de Telecomunicaciones,
pagadera a la vista y a su sélo requerimiento, no estando en consecuencia su pago sujeto
a condiciéon alguna. Asimismo, tratandose de boletas de garantia, estas podran ser
emitidas por un banco comercial extranjero con sucursal u oficinas en la ciudad de
Santiago, Region Metropolitana de Santiago.

La vigencia minima de cada garantia de anticipo sera de, a lo menos, veintiocho (28)
meses contados desde la fecha de su presentacion. El monto de las referidas garantias
debera ascender al 100% del anticipo solicitado por tipo de servicio de la correspondiente
Area de Postulaciéon adjudicada, debiendo expresarse en UF y considerar para estos
efectos el valor de la UF correspondiente a la fecha de presentacion de la respectiva
garantia.
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a) “Para garantizar el pago de anticipo de Subsidio del Servicio Publico del Proyecto
de Codigo FDT-2022-05-COQ del Concurso Publico de Codigo FDT-2022-05".

b) “Para garantizar el pago de anticipo de Subsidio del Servicio de Infraestructura del
Proyecto de Codigo FDT-2022-05-COQ del Concurso Publico de Codigo FDT-2022-
05”.

c) “Para garantizar el pago de anticipo de Subsidio del Servicio Publico del Proyecto
de Codigo FDT-2022-05-LGBO del Concurso Publico de Cédigo FDT-2022-05".

d) “Para garantizar el pago de anticipo de Subsidio del Servicio de Infraestructura del
Proyecto de Codigo FDT-2022-05-LGBO del Concurso Publico de Codigo FDT-
2022-05".

En el caso de optar por el instrumento de podliza de seguro de ejecucion inmediata, la
Entidad Aseguradora no debera tener sanciones en la Comision de Mercados Financieros
(CMF) por incumplimiento de la obligacion legal y normativa, del inciso final del Articulo
583 del Codigo de Comercio y en el numero 1 del Oficio Circular N° 972, de 2017 de la

MARIA

CMF, en los ultimos 24 meses contados desde el ingreso de la Propuesta. veomcy

CORIGOMA &,

MONTERD

La respectiva garantia de anticipo se otorgara para cautelar adecuadamente el
patrimonio fiscal involucrado en la entrega de dicho anticipo, de conformidad con el
Articulo 21° del Reglamento.

La devolucion de la respectiva garantia de anticipo del Articulo 21° de estas Bases
Especificas, se efectuara previa solicitud por escrito de la Beneficiaria y contra entrega, a
plena conformidad de SUBTEL, de la garantia de fiel, integro y oportuno cumplimiento de
servicio correspondiente, sefialada en el Articulo 24° de las presentes Bases Especificas.

Los costos financieros asociados a garantizar el pago de anticipo del monto de Subsidio
asignado podran ser incluidos dentro del Proyecto Financiero para justificar el monto de
Subsidio solicitado por cada tipo de servicio materia del Area de Postulacién respectiva,
de acuerdo con lo establecido en el los numerales 2.1.4 y 2.2.4 del Anexo N.° 2.

Articulo 26° Reduccion de la garantia de fiel, integro y oportuno
cumplimiento del respectivo servicio

La Beneficiaria podra solicitar la reduccién del monto de la garantia de fiel, integro y
oportuno cumplimiento del respectivo servicio del Articulo 24° de las presentes Bases
Especificas, al término de cada ano de obligacion, con una razéon anual de reduccion
respecto del monto de aquella garantia que fuere presentada al momento de solicitar el
segundo pago del Subsidio, conforme a lo dispuesto en el tercer inciso del Articulo antes
sefialado (esto es, el 10% del Subsidio maximo disponible correspondiente al Area de
Postulacion adjudicada, de conformidad a lo previsto en el Articulo 8° de estas Bases
Especificas) segun se indica en la tabla siguiente por tipo de servicio:

Razo6n anual de reduccion del monto de la garantia de fiel,
integro y oportuno cumplimiento del respectivo servicio, en
relacion con el 10% del monto de Subsidio maximo
dispuesto en el Articulo 8° de estas Bases Especificas

Servicio Pablico 0,1

Servicio de Infraestructura 0,05

Tipo de servicio
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ano a ano, por escrito, e ingresarse en Oficina de Partes de SUBTEL o a través de la
plataforma electronica de la Oficina de Partes Virtual de SUBTEL, y no podran ser
solicitadas de forma acumulativa.

Cada solicitud sera estudiada por SUBTEL y, de aceptarla, informara a la Beneficiaria
dentro del plazo de quince (15) dias habiles, contados desde el ingreso de la solicitud
senalada. La garantia vigente sera devuelta a la Beneficiaria contra recepcion conforme,
por parte de SUBTEL, de la nueva garantia, cuya modalidad, glosa y vencimiento debera
ser el mismo que el de la garantia inicial, pero el monto consignado en ella debera
reflejar la reduccion autorizada.

Sin perjuicio de lo anterior, no procedera la reduccion del monto de la garantia en el
evento de que la Beneficiaria no haya dado cumplimiento a una o mas de las
obligaciones previstas en las presentes Bases del Concurso, en el Proyecto
Comprometido, o bien dicho cumplimiento fuera imperfecto o tardio, lo cual debera ser
materia del pronunciamiento ante tal solicitud. Todo lo anterior es sin perjuicio de las
acciones que SUBTEL pueda ejercer para exigir la responsabilidad infraccional de estos,
en virtud del régimen sancionatorio establecido en la Ley.

Articulo 27° Reemplazo y ejecucion de garantias

En el caso de que no se haya producido atin el evento o condicion que dé lugar a la
devolucion de la respectiva garantia y esta estuviere por vencer, la misma debera ser
renovada o prorrogada con una antelacion no inferior a treinta (30) dias habiles
anteriores al vencimiento de la garantia original. Asimismo, la vigencia de la nueva
garantia debera ser de, al menos, seis (6) meses adicionales, contados desde el
vencimiento de la garantia que se encuentre por vencer y en poder de esta Subsecretaria,
debiendo mantener invariables la modalidad, glosa y monto de la referida garantia. De no
entregarse a SUBTEL una nueva garantia, a mas tardar en el plazo antes indicado, esta
ultima quedara facultada para ejecutar la garantia que esté por vencer, sin derecho a
indemnizacion alguna a favor de la Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria.

Las garantias sefialadas en los Articulos precedentes podran ser ejecutadas en el caso de
incumplimiento de la Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria, por via
administrativa y sin necesidad de requerimiento previo ni accion judicial alguna, a través
de la dictacion de la correspondiente resolucion fundada, la cual se sujetara a los
principios de racionalidad y proporcionalidad en la ejecuciéon del instrumento en
comento. En tales casos, la Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria deberan
constituir una nueva garantia, cuyas caracteristicas seran informadas por SUBTEL en la
resolucion que ordena el cobro de la caucion, dentro del plazo de treinta (30) dias habiles
contados desde la fecha de notificacion de tal resolucion.

Verificado un incumplimiento que amerite el cobro de una o mas garantias, SUBTEL
informara a la Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria, segan corresponda, sobre la
medida a aplicar y la forma en que esta se materializara, a fin de que se disponga de un
plazo de cinco (5) dias habiles para efectuar sus descargos, por escrito y acompanando
los antecedentes que los fundamenten. Vencido este plazo sin que se hayan presentado
descargos, o bien estos fueren desestimados totalmente, SUBTEL procedera a dictar la
resolucion indicada en el inciso anterior, la cual estara afecta a los recursos
contemplados en la ley N.° 19.880.
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este Titulo, frente—al—incumplimiento, cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones de la Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria, sin perjuicio de las
acciones que este mismo organo pueda ejercer para exigir la responsabilidad infraccional
de estos, en virtud del régimen sancionatorio establecido en la Ley.

En el caso de que el cobro de cualquiera de las garantias de este Titulo no implique la
ejecucion integra de la caucion, por aplicacion de los principios de racionalidad y
proporcionalidad en la ejecucion del instrumento, la Proponente, el Adjudicatario o la
Beneficiaria debera reemplazarla por una del mismo monto y por la vigencia que reste,
dentro del plazo de treinta (30) dias habiles contados desde la fecha de notificacion de la
resolucion que ordena el cobro de la caucion.

Articulo 28° Desistimiento tacito por no entrega de garantias

SUBTEL, en el evento que la Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria no presentare
oportunamente cualquiera de las garantias indicadas en este Titulo, con excepcion de la
garantia de anticipo del Articulo 21° de las presentes Bases Especificas, podra tenerla
por desistida del respectivo Proyecto.

Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en los Articulos 23° y 26° de las Bases
Generales, relativos al desistimiento de las Propuestas y a la ejecucion de las garantias
que corresponda, respectivamente.
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TITULO VI
PROYECTO TECNICO DEL SERVICIO PUBLICO

Articulo 29° Las redes de acceso para la implementacion del Servicio
Publico a ser diseniadas, instaladas, operadas y
explotadas por las Beneficiarias del Concurso

Las redes de acceso para la implementacion del Servicio Publico a ser disenadas,
instaladas, operadas y explotadas se distribuiran en dos (2) Areas de Postulacion,
independientes entre si, emplazadas en territorio nacional, en las regiones de Coquimbo
y del Libertador General Bernardo O Higgins, conforme lo establece el Articulo 4° y el
Anexo N.° 4, ambos de las presentes Bases Especificas. Cada Estacién Base en la red de
acceso estara compuesta por los Sistemas Radiantes y demas equipamientos y Sistemas
requeridos para la implementacion de la(s) tecnologia(s) movil(es) establecida(s) en el
numeral 1.1.3 del Anexo N.° 1, que posibiliten la provision de la Oferta de Servicios
Puablicos materia del presente Concurso, siendo exigibles las prestaciones del Servicio de
Voz y del Servicio de Acceso a Internet en cada una de las Localidades comprometidas en
el Area de Postulaciéon objeto de su Propuesta, y cualquier otra prestacion que la
Proponente comprometa en el marco de lo establecido en el Articulo 44° de las presentes
Bases Especificas. Para ello, la Proponente debera considerar el uso y goce de la
infraestructura fisica para telecomunicaciones que es requerida para el despliegue del
Servicio de Infraestructura, relacionada con la Oferta de Servicios de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas, segun lo dispuesto en el Articulo 32° de estas Bases
Especificas.

Los Proyectos Técnicos a implementar deben ajustarse en su disefo, instalacion,
operacion y explotacion a las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en el
numeral 1.1 del Anexo N.° 1, debiendo estas mantenerse y cumplirse durante todo el
Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio Pablico.

Las Estaciones Base a comprometer deberan posibilitar la implementacién de la
cobertura de las prestaciones exigibles del Servicio Publico, conforme a los
requerimientos establecidos en el Articulo 35° y en los numerales 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4,
todos del Anexo N.° 1, en las Localidades Exigibles y en las Localidades Adicionales que
se comprometa en la respectiva Propuesta, segiin lo dispuesto en el numeral 4.1 del
Anexo N.° 4 para cada una de las Areas de Postulaciéon contempladas en el presente
Concurso. Del mismo modo, cada una de las Estaciones Base que conformen las redes
de acceso que se comprometan en el Proyecto Técnico respectivo, deberan proveer la
oferta de las prestaciones exigibles del Servicio Publico, en los términos establecidos en
los Articulos 30°, 33° y 43° y en los numerales 1.1.2 y 1.1.3, ambos del Anexo N.° 1,
todos de las presentes Bases Especificas.

El diseno, la instalacion, la operacion y la explotacion de cada una de las Estaciones
Base, Sistemas Radiantes, Enlaces Backhaul y demas equipamiento o Sistemas
requeridos para la provision de la Oferta de Servicios Publicos deberan ajustarse a lo
establecido en el Proyecto Comprometido y en el Informe de Ingenieria de Detalle, segiin
lo sefialado en los Articulos 31° y 50°, respectivamente, ambos de las presentes Bases
Especificas.
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La Proponente debera considerar el diseno, la instalacion, la operacion y la explotacion
por parte de la Beneficiaria de las redes de acceso con tecnologia(s) movil(es) y de
transmision requeridas para la provision de la oferta de las prestaciones exigibles del
Servicio Publico materia del presente Concurso. Para tales efectos, el Proyecto Técnico a
presentar debera contemplar las Localidades Exigibles del Area de Postulacién objeto de
su Propuesta, las cuales se encuentran individualizadas en el numeral 4.1 del Anexo N.°
4, debiendo asegurar la prestacion del Servicio Publico en la Zona de Servicio Minima
comprometida, la cual debera abarcar, a lo menos, los Poligonos Referenciales asociados
a cada Localidad comprometida, en los términos establecidos en el numeral 1.1.4 del
Anexo N.° 1. Tales poligonos se encuentran disponibles para su descarga en el sitio web
institucional http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. Asimismo, la Proponente
podra incorporar en el Proyecto Técnico Localidades Adicionales segun lo estipulado en el
numeral 4.1 del Anexo N.° 4, las cuales seran evaluadas con puntaje adicional segin lo
establecido en el numeral 5.3 del Anexo N.° 5.

Los términos y condiciones técnicas asociados a cada prestacion exigible del Servicio
Puablico en las Localidades comprometidas deberan ser idénticos a aquellos provistos en
el resto del territorio nacional, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencias de las Bases del Servicio Publico, en conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 33° de estas Bases Especificas.

Asimismo, la Proponente debera considerar que, para el Servicio de Acceso a Internet, las
velocidades de subida y de bajada deben ajustarse a lo establecido en el numeral 1.1.3
del Anexo N.° 1, sin perjuicio de la obligacion de los proveedores de acceso a Internet de
garantizar a los Usuarios y Suscriptores un porcentaje de las velocidades promedio de
acceso subida y de bajada, en conformidad con los Articulos 24° J y 24° K de la Ley.

Por otra parte, la Proponente debera considerar para el disefio de las redes de acceso
que, en el caso de adjudicacion y una vez iniciado el Servicio Publico, las Localidades que
comprometa en la Propuesta pasaran a formar parte del catalogo de localidades, rutas o
zonas del cuarto inciso del Articulo 26° bis de la Ley, ajustandose a los requerimientos y
la oferta que al efecto haya sido aprobada por SUBTEL, respecto del roaming automatico
y operacion movil virtual.Por otra parte, la Proponente debera asegurar que todos los
equipos, sistemas y redes que sean instalados como parte de la ejecucion del Proyecto
Técnico tengan habilitadas las funcionalidades requeridas para operar con el Sistema de
Alerta de Emergencias (SAE) y demas requerimientos que le sean aplicables en
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 49° de estas Bases Especificas.

Articulo 31° Proyecto Técnico objeto de la concesion de Servicio Publico
a ser otorgada en el marco del presente Concurso

El Proyecto Técnico debera asegurar el correcto y adecuado diseno, instalacion,
operacion y explotacion de los elementos comprometidos para la prestacion del Servicio
Publico objeto de cada Area de Postulacién y materia del presente Concurso Publico.
Ademas, el Proyecto Técnico debera describir las condiciones técnicas necesarias para
cumplir cabalmente con las exigencias asociadas a la prestacion del mentado servicio,
conforme a las presentes Bases Especificas. Para ello, se debera cumplir con la
normativa vigente y con aquellas exigencias establecidas en el Anexo N.° 1.
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medios de propiedad deterceros, previamente autorizados por el organismo competente,
que sean requeridos para la implementacion del Servicio Publico, en cuyo caso debera
declararlo expresamente y senalar —cuando asi correspondiere— los actos
administrativos autorizatorios de los mismos, junto con una descripcion de ellos de
acuerdo con lo sennalado en el numeral 1.1.7 del Anexo N.° 1.

En este sentido, en el caso de que para la provision del Servicio Publico y sus
prestaciones exigibles en las Localidades comprometidas —Exigibles o Adicionales—, la
Proponente cuente con infraestructura para telecomunicaciones asociada a Torres
Soporte de Antenas de su propiedad o advierta la existencia de estas de propiedad de
terceros, podra considerarlas en su diseno técnico, siempre y cuando las mismas
cuenten con factibilidad de colocalizacion de nuevos Sistemas Radiantes asociados a la
red de acceso y/o a los Enlaces Backhaul implementados por medios inalambricos. =

Al respecto, cabe hacer presente que tales Torres Soporte de Antenas, propias o de
propiedad de terceros, deberan ser incorporadas al Proyecto Técnico para los efectos de
la provision del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, en los términos
previstos en el Articulo 38° de estas Bases Especificas, en la forma y segun los
requerimientos que se establecen en el segundo parrafo del numeral 1.1.7 del Anexo N.°
1 de las presentes Bases Especificas. Por otra parte, para efectos de la solicitud y
justificacion del monto Subsidio solicitado para el Servicio Puablico, la Proponente debera
considerar lo senalado en los numerales 2 y 2.1.8, ambos del Anexo N.° 2.

Sin perjuicio de ello, lo anterior no obsta a que la Beneficiaria siempre sera responsable
ante SUBTEL del cumplimiento cabal y oportuno de las exigencias de las Bases del
Concurso y, en particular, de la provision del Servicio Pablico de las presentes Bases del
Concurso durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio Publico.

La Beneficiaria podra acceder a la Oferta de Servicios de Infraestructura del Servicio
Preferente del Proyecto “Fibra Optica Nacional” del Trazado Regional de Infraestructura
Optica de la region en la que se encuentre el Area de Postulacién a la que presente su
Propuesta; para efectos de proveer el Servicio Publico objeto del presente Concurso.

La Proponente debera presentar en su Propuesta un Proyecto Técnico, por cada Area de
Postulacion a la que se presente, que se ajuste a lo sefialado en el Articulo 5° y que
considere los elementos relacionados con el Informe de Ingenieria de Detalle descritos en
el Articulo 50°, ambos de las presentes Bases Especificas.

Cada Proyecto Técnico, en relacion con el disefio y la instalacion del Servicio Publico
debera contener, de acuerdo con lo senalado en el Anexo N.° 1, al menos:

a) La descripcion pormenorizada de la instalacion, operacion y explotacion del
Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, asi como también del tipo de
emision, el area de cobertura, los plazos para la ejecucion y término de las obras,
y el plazo para el inicio del servicio, entre otras materias.

b) La identificacion de la(s) banda(s) de frecuencia que seran utilizadas para la
implementacion del Servicio Publico y de sus prestaciones exigibles, debiendo
acompanar el(los) acto(s) autorizatorio(s) por el(los) cual(es) la(s) misma(s) le
fue(ron) asignada(s).

c) La identificacion de la(s) tecnologia(s) movil(es) que seran utilizadas para la
implementacion del Servicio Puablico y de sus prestaciones exigibles, debiendo
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y .14, todos del Anexo N-° 1.

La descripcion pormenorizada de los Sistemas Radiantes y equipamiento
requerido para la implementacion del Servicio Publico y de sus prestaciones
exigibles, debiendo acompanar los respectivos catalogos e identificar los
fabricantes, proveedores y modelos especificos que se compromete.

La descripcion pormenorizada de la implementacion de los Enlaces Backhaul a ser
implementados, debiendo especificar los Sistemas y equipamiento requerido para
tales efectos y las capacidades asociadas que posibilitaran el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos en las presentes Bases Especificas para el
Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, junto con incluir antecedentes
relativos a su operacion y funcionamiento, sus caracteristicas técnicas, sus
métodos de instalacion, diagramas de bloques y ubicacion fisica de cada uno de
sus elementos, ademas de las bandas de frecuencia (cuando se trate de enlaces de
microondas), debiendo para ello tener presente lo dispuesto en el numeral 1.1.5
del Anexo N.° 1.

La identificacion de las normas y estandares internacionales a los que se ajusta la
solucion técnica comprometida, debiendo para ello tener presente los aspectos
técnicos y caracteristicas definidas por la ITU y por la 3GPP.

La descripcion técnica del diseno, operacion y funcionamiento de las redes de
acceso a ser implementadas, que incluya los diagramas de bloques de sus
elementos y considere las velocidades minimas exigidas en el numeral 1.1.3 del
Anexo N.° 1 de las Bases Especificas.

La identificacion, ubicacion y caracterizacion de las Estaciones Base
comprometidas para la prestacion del Servicio Publico y sus prestaciones
exigibles.

Las memorias de calculo asociadas al calculo de cobertura por Estacion Base (link
budget), debiendo senalar todos los parametros utilizados en los calculos con sus
respectivos valores, considerando los requerimientos establecidos al efecto en el
numeral 1.1.4 del Anexo N.° 1.

La descripcion del area de cobertura comprometida, debiendo detallar los modelos
de propagacion utilizados en las simulaciones de cobertura para la(s) tecnologia(s)
movil(es) comprometida(s) y acompanar la cobertura digital georreferenciada que
muestre el area de cobertura individual de cada Estacion Base, de acuerdo con los
requerimientos del numeral 1.1.4 del Anexo N.° 1.

La descripcion del suministro de energia y del sistema de respaldo a implementar,
en conformidad con los requerimientos establecidos al efecto en el numeral 1.1.8
del Anexo N.° 1.

La descripcion de la integracion de las Estaciones Base comprometidas al Centro
de Control y Monitoreo del Servicio Publico de la Proponente y del sistema de
monitoreo para supervisar los parametros de calidad de servicio, de acuerdo con
los requerimientos establecidos al efecto en el numeral 1.1.9 del Anexo N.° 1.

El cronograma de las actividades necesarias para la implementacion del Servicio
Pablico, el cual debe considerar los estudios preliminares, el desarrollo del
Informe de Ingenieria de Detalle, las actividades asociadas a la tramitacion de
permisos y autorizaciones requeridas para tales efectos y el despliegue de las
redes de acceso y de los Enlaces Backhaul comprometidos, entre otras materias,
segun el numeral 1.1.21 del Anexo N.° 1.

La informacion requerida y las tablas respectivas, de acuerdo con el formato y
demas especificaciones que se encuentran disponibles para su descarga en el sitio
web institucional http://www.subtel.eob.cl/CoquimboOhiggins/.
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corntenida en el Proyecto Técnico y para facilitar el analisis y la evaluacion del
mismo.

Respecto de la operacion y mantenimiento del Servicio Publico, el Proyecto Técnico
debera contener, al menos, lo siguiente:

a) Descripcion técnica de la operacion y el mantenimiento para el Servicio Publico y
de las prestaciones comprometidas en el marco del presente Concurso.

b) Propuesta de Plan de Operaciones del Servicio Puablico, de acuerdo con el numeral
1.1.13 del Anexo N.° 1.

c) Propuesta del plan de difusion, de acuerdo con lo requerido en el Articulo 54° y en
el Anexo N.° 10, ambos de estas Bases Especificas.

Asimismo, el formato y contenidos del Proyecto Técnico respectivo se debera ajustar a lo
requerido en el numeral 1.7 del Anexo N.° 1.

Articulo 32° Instalacion del Servicio Publico

La Beneficiaria debera ejecutar las obras y actividades, entre las cuales se cuentan la
adquisicion, la instalacion, el montaje, la configuracion y el despliegue de todos los
elementos que conforman el Proyecto Comprometido para el Servicio Publico,
establecidos en el Informe de Ingenieria de Detalle aprobado por SUBTEL y en el
correspondiente decreto de concesion y sus modificaciones.

La Beneficiaria debera instalar las redes de acceso requeridas para disponer de la Oferta
de Servicios Publicos en las Localidades comprometidas, haciendo uso de Ila
infraestructura fisica para telecomunicaciones desplegada en razon del Servicio de
Infraestructura materia de la respectiva Area de Postulaciéon. En este sentido, la
Beneficiaria debera utilizar las Torres Soporte de Antenas del Servicio de Infraestructura
para efectos de instalar los Sistemas Radiantes y equipamientos requeridos para
implementar las Estaciones Base comprometidas, ya sea para la provision del Servicio
Puablico propiamente tal y sus prestaciones exigibles, o bien, de corresponder, para la
implementacion de los Enlaces Backhaul por medios inalambricos que permitan el
transporte del trafico generado por los Suscriptores y Usuarios de dicho servicio,
conforme a los términos establecidos en el numeral 1.1.2 del Anexo N.° 1; sin perjuicio
de lo previsto en el segundo inciso del Articulo 31° de estas Bases Especificas.

La Beneficiaria, una vez concluida la instalacién del Servicio Publico y considerando los
plazos maximos establecidos en el Articulo 52° de estas Bases Especificas para el inicio
de dicho servicio, debera ingresar en Oficina de Partes de SUBTEL, la respectiva solicitud
de recepcion de obras para el Servicio Publico, acompanando los instrumentos y los
permisos, concesiones o autorizaciones pertinentes, ademas de los restantes
antecedentes requeridos en el Articulo 51° de estas Bases Especificas.

Sin perjuicio de lo anterior, si durante la etapa de instalacion surgieran hechos
imprevistos y no imputables a la Beneficiaria, de aquellos contemplados en los Articulos
35° y 36° de las Bases Generales, la Beneficiaria debera ponerlos en conocimiento de
SUBTEL dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de ocurrido el hecho, segun lo
dispuesto en el Articulo 37° de las Bases Generales, solicitando la adecuacion de estos,
acompanando antecedentes fundados que asi lo ameriten a fin de que esta Subsecretaria
se pronuncie sobre este hecho, pudiendo prorrogar los plazos maximos comprometidos y
autorizados. Asimismo, en el caso de que aquellos hechos impliquen la introduccion de
adecuaciones al Proyecto Comprometido y adjudicado, tales adecuaciones deberan ser
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fTécnico adjudicado o al Informe de Ingenieria de Detalle aprobado, quien la evaluara y
emitira el correspondiente pronunciamiento en conformidad con lo establecido en el
Articulo 50° de estas Bases Especificas, segiin corresponda.

Articulo 33° Operacion y explotacion del Servicio Publico y sus
prestaciones exigibles

La Beneficiaria debera operar y explotar el Servicio Publico y sus prestaciones exigibles,
asegurando el cumplimiento de todas las condiciones necesarias para cumplir
cabalmente con las exigencias de las Bases del Concurso. Asimismo, debera proveer el
personal, las herramientas y el instrumental necesario para asegurar la operacion del
mismo durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio Publico.

La Beneficiaria debera considerar que el Servicio Publico y sus prestaciones exigibles
deberan ser prestados, en términos de calidad y comerciales, en forma no discriminatoria
respecto de aquellas condiciones en las que son ofertadas tales prestaciones en el resto
del territorio nacional, debiendo las prestaciones exigibles cumplir en todo momento del
Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio Publico con
aquellos parametros de calidad de red que corresponda y que son informados a esta
Subsecretaria en el marco del cumplimiento de la normativa vigente respecto de calidad
para el servicio publico de telefonia, de la neutralidad de la red y de la velocidad minima
garantizada del servicio de acceso a Internet y cualquier otra que aplique.

Por otra parte, la Proponente debera establecer en su respectivo Proyecto Técnico, el Plan
de Operaciones del Servicio Publico comprometido, detallando los programas de
mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes a ser ejecutados por la
Beneficiaria de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.1.13 del Anexo N.° 1. Asimismo,
la Beneficiaria debera hacer entrega de una copia del informe con los resultados de las
pruebas que se realicen como parte del mantenimiento preventivo, en la forma que se
establece en el numeral 9.3 del Anexo N.° 9.

Del mismo modo, la Beneficiaria debera tener presente que una vez iniciado el Servicio
Pablico, las Localidades que comprometa en la Propuesta adjudicada o en forma
posterior a la adjudicacion conforme lo establecido en el Articulo 34° de estas Bases
Especificas, pasaran a formar parte del catalogo de localidades, rutas o zonas del cuarto
inciso del Articulo 26° bis de la Ley, razéon por la cual la Beneficiaria debera celebrar los
acuerdos de roaming automatico, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la
normativa vigente aplicable y en la oferta que al efecto haya sido aprobada por SUBTEL,
respecto del roaming automatico y operacion movil virtual.

Por otra parte, la Beneficiaria debera dar cumplimiento a la normativa vigente
contemplada en el Articulo 36° de estas Bases Especificas.

Asimismo, la Beneficiaria debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 43° y
en el numeral 7.1 del Anexo N.° 7, ambos de estas Bases Especificas.

Articulo 34° Expansion del Servicio Publico

En el caso de que la Beneficiaria contemple la expansion del Servicio Pablico y sus
prestaciones exigibles al dotar de la oferta de dicho servicio a Localidades no
comprometidas en el Proyecto Técnico adjudicado, ella debera informar esta
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N-79,y realizar para este finuna solicitud de modificacion de la respectiva concesion
otorgada. Asimismo, cabe hacer presente que para las nuevas Localidades
comprometidas al alero de lo sefialado precedentemente, también les sera aplicable lo
dispuesto en los incisos tercero y cuarto del Articulo 33° de estas Bases Especificas.

Articulo 35° Zona de Servicio y Zona de Servicio Minima del Servicio
Publico

En el Proyecto Técnico se debera senalar expresamente la Zona de Servicio y la Zona de
Servicio Minima para el Servicio Publico, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral
1.1.10 del Anexo N.° 1.

La Zona de Servicio para el Servicio Publico correspondera a la extension geografica de la
Region de Coquimbo, para el Area de Postulaciéon Coquimbo, y a la extensién geografica
de la Regién del Libertador General Bernardo O Higgins para el Area de Postulaciéon
Libertador General Bernardo O'Higgins, donde se instalaran los Sistemas Radiantes y
equipamiento que permitan conformar las Estaciones Base de las redes de acceso con
tecnologia(s) movil(es) que posibiliten la provision del Servicio Publico y sus prestaciones
exigibles, ademas de los Enlaces Backhaul requeridos para la implementacion de las
redes de transporte necesaria para tales efectos.

Por su parte, la Zona de Servicio Minima para el Servicio Pablico correspondera a la
ubicacion y extension geografica de la cobertura asociada a cada una de las Estaciones
Base que se comprometa instalar en la red de acceso para dotar de la Oferta de Servicios
Publicos y de sus prestaciones exigibles a las Localidades que se comprometa en la
Propuesta para el Area de Postulacion respectivo, conforme a los requerimientos que se
establecen en los incisos siguientes y en el numeral 1.1.4 del Anexo N.° 1. La Zona de
Servicio Minima por cada prestacion exigible del Servicio Publico debera estar contenida,
integramente, dentro de la Zona de Servicio correspondiente y debera ser establecida
conforme a lo siguiente:

a) Para cada Localidad se identifica su correspondiente Poligono Referencial, en cuya
superficie se deberan prestar el Servicio Publico y sus prestaciones exigibles objeto
del presente Concurso. La ubicacion y superficie de tales poligonos se encuentran
individualizadas en el archivo disponible para su descarga en el sitio web
institucional, http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. En el caso de las
Localidades Adicionales que sean libremente comprometidas por la Proponente y
que no se encuentren identificadas en los listados del numeral 4.1 del Anexo N.° 4
para cada Area de Postulaciéon y que, por tanto, no cuentan con un Poligono
Referencial definido por SUBTEL, la Proponente debera acompanar Poligonos
Referenciales para dichas localidades en un archivo georreferenciado, segun el
formato establecido en el numeral 1.7.1 del Anexo N.° 1, los cuales deberan
contener centros poblados y/o sectores productivos debidamente identificados.

b) La Proponente debera implementar cada una de las Estaciones Base de la red de
acceso comprometidas en las ubicaciones que sean determinadas para las Torres
Soporte de Antenas en el marco de la provision de la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas o en Torres Soporte de Antenas de
propiedad de terceros, segun lo previsto en el Articulo 31° de estas Bases
Especificas, debiendo tales ubicaciones posibilitar que el alcance geografico de las
coberturas para las prestaciones exigibles del Servicio Publico cumplan con los
requerimientos establecidos para dichos fines en las presentes Bases Especificas.
En este contexto, cabe hacer presente que para efectos de cubrir los Poligonos
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exigibtes; dichas coberturas deben comprender, al menos, el 90% de la superficie
de cada uno de ellos, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.1.4 del Anexo N.° 1.
Asi, la Zona de Servicio Minima sera la sumatoria de las coberturas
comprometidas.

c) La Proponente debera senalar expresamente en cada Proyecto Técnico, el
porcentaje de cobertura de cada Estacion Base de la red de acceso con respecto al
Poligono Referencial de las Localidades comprometidas en la respectiva Area de
Postulacion, para cada una de las prestaciones exigibles.

d) En cada Poligono Referencial asociado a las Localidades comprometidas en el
Proyecto Técnico respectivo, la Beneficiaria se obliga a ofertar las prestaciones
exigibles del Servicio Publico, debiendo asegurar que cada una de las coberturas
no podra ser disminuida, en términos de su extension geografica y de calidad,
durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio Publico.

La Beneficiaria, en casos debidamente fundamentados, podra solicitar la modificacion de
la ubicacion o de la extension geografica de la Zona de Servicio Minima comprometida
para cada prestacion exigible del Servicio Publico, materia que sera evaluada por la
Contraparte Técnica del Articulo 50° de estas Bases Especificas en conformidad con los
requerimientos que al efecto se establecen en el numeral 4.1.3 del Anexo N.° 4, pudiendo
también solicitar una prorroga de los plazos comprometidos para la ejecucion del
proyecto, segin lo dispuesto en el segundo inciso del Articulo 53° de las mismas Bases
Especificas.
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TITULO VII
PROYECTO TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

Articulo 36° La infraestructura fisica para telecomunicaciones a ser
disenada, instalada, operada Yy explotada por las
Beneficiarias del Concurso

La infraestructura fisica para telecomunicaciones a ser disenada, instalada, operada y
explotada se distribuira en dos (2) Areas de Postulacién, independientes entre si,
emplazadas en territorio nacional, en las regiones de Coquimbo y del Libertador General
Bernardo O"Higgins, conforme lo establecen el Articulo 4° y el Anexo N.° 4, ambos de las
presentes Bases Especificas. Asi, al interior de cada Area de Postulacién deberan
desplegarse las Torres Soporte de Antenas requeridas para la provision de la Oferta de
Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas y la Oferta de Servicios
Puablicos materia del Concurso.

Los Proyectos Técnicos a implementar deben ajustarse en su diseno, instalacion,
operacion y explotacion a las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en el
numeral 1.2 del Anexo N.° 1, debiendo estas mantenerse y cumplirse durante todo el
Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura.

Las Torres Soporte de Antenas a ser implementadas, en su diseno deberan considerar
que su ubicacion, sus caracteristicas estructurales y las dimensiones del sitio donde se
emplacen deberan asegurar el cumplimiento de las exigencias previstas para el Servicio
Publico de cada Area de Postulacion, debiendo contar con las facilidades suficientes para
la instalacion de los Sistemas Radiantes y equipamientos que son requeridos para la
implementacion de dicho servicio, asi como para futuros Clientes del Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

El diseno, la instalacion, la operacion y la explotacion de las Torres Soporte de Antenas
de la respectiva Area de Postulacion, deberan ajustarse a lo establecido en el Proyecto
Comprometido y en el Informe de Ingenieria de Detalle del Servicio de Infraestructura,
segun lo sefnalado en los Articulos 38° y 50°, respectivamente, ambos de las presentes
Bases Especificas.

Articulo 37° El Servicio de Infraestructura a ser prestado por la
Beneficiaria

El Servicio de Infraestructura, para cada Area de Postulacién, comprendera las
prestaciones de la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas,
conforme a lo establecido en el Articulo 46° y en el numeral 7.2.1 del Anexo N.° 7, ambos
de estas Bases Especificas.

La Beneficiaria debera prestar el Servicio de Infraestructura de forma abierta y no
discriminatoria, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases
del Servicio de Infraestructura, y dar cumplimiento cabal a las exigencias de las Bases
del Concurso y a la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior, en relacién con el uso
de la infraestructura fisica para telecomunicaciones autorizada al alero del presente
Concurso por parte del Servicio Pablico a ser provisto en cada una de las Localidades
comprometidas en la Propuesta, la Proponente y la Beneficiaria deberan tener presente
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que sus prestaciones exigibles—sera implementadas haciendo uso de las Torres Soporte
de Antenas comprometidas para el Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas, siendo este considerado como un Cliente mas de la referida Oferta, debiendo
sujetarse a las mismas condiciones técnicas y comerciales que se establezcan para los
futuros Clientes de dicho Servicio de Infraestructura, lo cual debera ser reflejado en el
correspondiente Proyecto Financiero.

Articulo 38° Proyecto Técnico objeto de la concesion de servicio
intermedio de telecomunicaciones que unicamente provea
infraestructura fisica para telecomunicaciones a ser
otorgada en el marco del presente Concurso

El Proyecto Técnico del Servicio de Infraestructura debera asegurar el correcto y
adecuado diseno, instalacion, operacion y explotacion de los elementos comprometidos
para la prestacion del Servicio de Infraestructura y del Servicio Pablico, objeto de cada
Area de Postulacion y materia del Concurso Publico. Ademas, el Proyecto Técnico debera
describir las condiciones técnicas necesarias para cumplir cabalmente con las exigencias
asociadas a la prestacion de los referidos servicios, conforme a las presentes Bases
Especificas. Para ello, se debera cumplir con la normativa vigente y con aquellas
exigencias establecidas en el Anexo N.° 1.

Para la provision del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, la
Proponente podra considerar en su Proyecto Técnico la utilizacion de infraestructura de
Torres de Soporte de Antenas de su propiedad que se encuentre actualmente desplegada,
autorizada y recepcionada por SUBTEL y que cumpla con las caracteristicas técnicas
exigidas para ella en el Anexo N.° 1.

En este contexto, una vez que la concesion de servicio intermedio de telecomunicaciones
que Unicamente provea infraestructura fisica para telecomunicaciones a otorgar al alero
del presente Concurso Publico se encuentre totalmente tramitada, la Beneficiaria debera
tramitar, de corresponder, la modificacién de su autorizacion, con el objeto de incorporar
a la concesion materia del presente Concurso Publico la infraestructura de Torres
Soporte de Antenas propia aportada al Proyecto Técnico, la cual debera encontrarse
totalmente tramitada con antelacion a la solicitud de recepcion de las obras e
instalaciones del Proyecto, de acuerdo con lo que al efecto seniala la Ley. Asimismo, en
tales Torres Soporte de Antenas, la Proponente debera comprometer las prestaciones de
la Oferta de Servicio de Infraestructura, de forma abierta y no discriminatoria, en iguales
condiciones técnicas y comerciarles que las que se oferten en la infraestructura nueva,
desplegada en razon del presente Concurso. A su vez, la Proponente podra considerar en
su Proyecto Técnico la utilizacion de medios de propiedad de terceros, previamente
autorizados por el organismo competente, considerando para ello lo establecido en el
segundo parrafo del numeral 1.1.7 del Anexo N.° 1 de las presentes Bases Especificas.

Para los dos casos descritos previamente, la Proponente debera declarar expresamente
en el Proyecto Técnico el uso de infraestructura de Torres Soporte de Antenas de su
propiedad, y/o el uso de medios de terceros, junto con senalar —cuando asi
correspondiere—, los actos administrativos autorizatorios de los mismos, junto con una
descripcion de ellos de acuerdo con lo sennalado en el Anexo N.° 1. Asimismo, para efectos
de la solicitud y justificacion del Subsidio solicitado para el Servicio de Infraestructura,
la Proponente debera considerar lo senalado en los numerales 2.1.8 y 2.2.8, ambos del
Anexo N.° 2.
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cumplimiento cabal -y oportuno de las exigencias de las Bases del Concurso y, en
particular, de la provision del Servicio de Infraestructura objeto de las presentes Bases
del Concurso durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases
del Servicio de Infraestructura.

La Proponente debera presentar en su Propuesta un Proyecto Técnico, por cada Area de
Postulacion a la que se presente, que se ajuste a lo senalado en el Articulo 5° y que
considere los elementos relacionados con el Informe de Ingenieria de Detalle descritos en
el Articulo 50°, ambos de las presentes Bases Especificas.

Cada

Proyecto Técnico, en relacion con el disenno y la instalacion del Servicio de

Infraestructura respectivo debera contener, de acuerdo con lo senalado en el Anexo N.°
1, al menos:

a)

b)
°)

d)

g)

h)

Las memorias de calculo tedrico de los distintos requerimientos que deben ser
disennados para la implementacion del Servicio de Infraestructura.

Las especificaciones de construccion, montaje e instalacion referenciales.

El cronograma de las actividades necesarias para la implementacion del respectivo
Proyecto, incluyendo detalladamente las actividades asociadas a los estudios
preliminares, al desarrollo del Informe de Ingenieria de Detalle, a ser entregado de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 50° de las presentes Bases Especificas, a
la tramitacion de los permisos o autorizaciones requeridas para prestar el Servicio
de Infraestructura y el despliegue de la infraestructura fisica para
telecomunicaciones comprometida, entre otras materias.

Los catalogos de todos y cada uno de los equipamientos, componentes y elementos
considerados en su Propuesta.

La informacion requerida y las tablas respectivas, de acuerdo con el formato y
demas especificaciones que se encuentran disponibles para su descarga en el sitio
web institucional, http:/ /www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/.

Descripcion técnica de la instalacion de las Torres Soportes de Antenas y la
adecuacion de los sitios donde seran emplazadas.

Los antecedentes suficientes para demostrar la experiencia de cada instalador,
contratista o consultor considerado por la Proponente para la preparacion de los
antecedentes requeridos para la solicitud de las distintas autorizaciones
sectoriales, la construccion/instalacion de la infraestructura fisica para
telecomunicaciones comprometida, de acuerdo con lo requerido en el numeral
1.2.13 del Anexo N.° 1.

Cualquier otro documento o antecedente necesario para verificar la informacién
contenida en el Proyecto Técnico y para facilitar el analisis y la evaluacion del
mismo.

Respecto de la operacion y mantenimiento del Servicio de Infraestructura, el Proyecto
Técnico debera contener, al menos, lo siguiente:

a)

b)

Descripcion técnica de la operacion y el mantenimiento para el Servicio de
Infraestructura materia de la respectiva Area de Postulacién y objeto del presente
Concurso.

Propuesta de Plan de Operaciones del Servicio de Infraestructura, de acuerdo con
el numeral 1.2.9 del Anexo N.° 1.

Propuesta del plan de difusiéon, de acuerdo con lo requerido en el Articulo 54° y en
el Anexo N.° 10, ambos de estas Bases Especificas.
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requerido en et mumerat-1-7detAnexo N.° 1.
Articulo 39° Instalacion del Servicio de Infraestructura

La Beneficiaria debera ejecutar las obras y actividades, entre las cuales se cuentan la
adquisicion, la instalacion, el montaje, la configuracion y el despliegue de todos los
elementos que conforman el Proyecto Comprometido para el Servicio de Infraestructura,
establecidos en el Informe de Ingenieria de Detalle aprobado por SUBTEL y en el
correspondiente decreto de concesion y sus modificaciones.

La Beneficiaria debera instalar la infraestructura fisica para telecomunicaciones, la cual
debera encontrarse disponible una vez iniciado el Servicio de Infraestructura para efectos
de hacer efectiva la Oferta de Servicio de Infraestructura del Area de Postulacion
respectiva, descrita en el Articulo 46° y en el numeral 7.2.1 del Anexo N.° 7, ambos de
las presentes Bases Especificas. Ahora bien, tratandose de las Torres Soporte de
Antenas, en relacion con las prestaciones Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre,
Alojamiento de Equipos en Sitio y Obras Civiles en Sitio, podran ser ampliadas en forma
gradual, a partir de lo minimo exigido en el numeral 1.2.2.1 del Anexo N.° 1, conforme
sea la demanda por ellas.

La Beneficiaria, una vez concluida la instalacion y considerando los plazos maximos
establecidos en el Articulo 52° de estas Bases Especificas, debera ingresar en Oficina de
Partes de SUBTEL, la respectiva solicitud de recepcion de obras para el Servicio de
Infraestructura, acompanando los instrumentos y los permisos, concesiones o
autorizaciones pertinentes, ademas de los restantes antecedentes requeridos en el
Articulo 51° de estas Bases Especificas.

Sin perjuicio de lo anterior, si durante la etapa de instalacion surgieran hechos
imprevistos y no imputables a la Beneficiaria, de aquellos contemplados en los Articulos
35° y 36° de las Bases Generales, la Beneficiaria debera ponerlos en conocimiento de
SUBTEL dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de ocurrido el hecho, segin lo
dispuesto en el Articulo 37° de las Bases Generales, solicitando la adecuacion de estos,
acompanando antecedentes fundados que asi lo ameriten a fin de que esta Subsecretaria
se pronuncie sobre este hecho, pudiendo prorrogar los plazos maximos comprometidos y
autorizados. Asimismo, en el caso de que aquellos hechos impliquen la introduccion de
adecuaciones al Proyecto Técnico adjudicado, tales adecuaciones deberan ser
presentadas a la Contraparte Técnica como una solicitud de modificacion al Proyecto
Técnico adjudicado o al Informe de Ingenieria de Detalle aprobado, quien la evaluara y
emitira el correspondiente pronunciamiento en conformidad con lo establecido en el
Articulo 50° de estas Bases Especificas, segiin corresponda

Articulo 40° Operacion y explotacion del Servicio de Infraestructura

La Beneficiaria debera operar el Servicio de Infraestructura del Area de Postulacién
respectiva, de manera abierta y no discriminatoria, asegurando todas las condiciones
necesarias para cumplir con las exigencias establecidas en las presentes Bases del
Concurso. Asimismo, debera proveer el personal, las herramientas y el instrumental
necesario para asegurar la operacion del mismo durante todo el Periodo de
Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura.

Para ello, la Proponente debera establecer en su respectivo Proyecto Técnico, el Plan de
Operaciones del Servicio de Infraestructura comprometido, detallando los programas de
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Beneficraria de acuerdo con o previsto en el numeral 1.2.9 del Anexo N.° 1. Asimismo, la
Beneficiaria debera hacer entrega de una copia del informe con los resultados de las
pruebas que se realicen como parte del mantenimiento preventivo, en la forma que se
establece en el numeral 9.3 del Anexo N.° 9.

Asimismo, debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 46° y en el numeral
7.2.1 del Anexo N.° 7, ambos de estas Bases Especificas, particularmente en lo relativo a
la determinacion de las tarifas maximas asociadas a la Oferta de Servicios de
Infraestructura correspondiente al Area de Postulacién.

Posteriormente, las tarifas maximas se ajustaran por medio de los respectivos
Procedimientos de Actualizacion y de Revision de las Tarifas Maximas del Servicio de
Infraestructura, de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 48° y con lo establecido en el
Anexo N.° 8, ambos de las presentes Bases Especificas.

Articulo 41° Expansion de la infraestructura  fisica para
telecomunicaciones

En el caso de que la Beneficiaria contemple la expansiéon de la infraestructura fisica para
telecomunicaciones, mediante la instalacion de nuevas Torres Soporte de Antenas dentro
de la respectiva Zona de Servicio autorizada, ella debera informar esta circunstancia a
SUBTEL, a través de los Reportes definidos en el numeral 9.3 del Anexo N.° 9, y realizar
para este fin una solicitud de modificacion de la correspondiente concesion otorgada.

Articulo 42° Zona de Servicio y Zona de Servicio Minima del Servicio de
Infraestructura

En el Proyecto Técnico se debera senalar expresamente la Zona de Servicio y la Zona de
Servicio Minima para el Servicio de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en el
numeral 1.2.3 del Anexo N.° 1.

La Zona de Servicio correspondera a la extension geografica de la Region de Coquimbo,
para el Area de Postulacion Coquimbo, y a la extension geografica de la Region del
Libertador General Bernardo O Higgins para el Area de Postulacion Libertador General
Bernardo O"Higgins, donde se instalaran las Torres Soporte de Antenas comprometidas.

Por su parte, la Zona de Servicio Minima correspondera a las areas de los
emplazamientos (sitios) y la ubicacion de cada una de las Torres Soporte de Antenas
comprometidas, segin corresponda al Area de Postulacion objeto de su Propuesta.
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Articulo 43° Oferta de Servicios Publicos

La Beneficiaria debera disponer de una oferta para las prestaciones exigibles del Servicio
Publico objeto del presente Concurso, a ser ofertadas en forma individual o por medio de
Ofertas Conjuntas en las Localidades comprometidas en el Area de Postulacién
adjudicada, la que debera estar vigente durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencias de las Bases del Servicio Publico y que debera permitir que los Suscriptores y
Usuarios del Servicio Publico accedan a las prestaciones exigibles en los términos
previstos en las presentes Bases Especificas, en la Ley, en el Reglamento de Servicios de
Telecomunicaciones y cualquier otro que resulte aplicable.

La Oferta de Servicios Publicos se debera hacer efectiva en la totalidad de las Localidades
comprometidas en el Area de Postulacion respectiva y en toda la Zona de Servicio Minima
autorizada, debiendo considerar, ademas, las exigencias técnicas descritas en los
numerales 1.1.2, 1.1.3y 1.1.4 del Anexo N.° 1.

La Beneficiaria debera contar con una o mas plataformas de soporte de red, por medio de
atencion telefonica y/o a través de Internet, orientadas a los Suscriptores y Usuarios del
Servicio Publico. En este contexto, la Proponente debera comprometer, al menos, un (1)
Punto de Venta y un (1) Punto de Pago y Recarga por cada provincia de cada Area de
Postulacion adjudicada, de acuerdo con lo indicado en el numeral 1.1.14 del Anexo N.° 1.
De igual manera, debera comprometer al menos una (1) oficina de atencién a
Suscriptores ubicada dentro de la Zona de Servicio. Los Puntos de Venta, Puntos de Pago
y Recarga, y la oficina de atencion a Suscriptores deberan estar disponibles al momento
del inicio del Servicio Puablico y operar durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencias de las Bases del Servicio Publico, sin perjuicio de las exigencias que al efecto
establezca la normativa sectorial de esta materia, durante todo el periodo de vigencia de
las respectivas concesiones.

Articulo 44° Otras prestaciones de Servicio Publico

La Proponente debera senalar expresamente en su respectivo Proyecto Técnico, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1.18 del Anexo N.° 1, cualquier otra
prestacion que sea ofertada a los Suscriptores y Usuarios por medio del uso de los
Sistemas Radiantes y equipamientos subsidiados para la implementacion del Servicio
Puablico materia del presente Concurso y que no corresponda a las prestaciones descritas
en el Articulo 43° y en el numeral 7.1 del Anexo N.° 7, ambos de estas Bases Especificas.
Asimismo, durante el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio Publico, la Beneficiaria podra incorporar prestaciones como las descritas
precedentemente, debiendo solicitar a SUBTEL su autorizacion en forma previa a su
implementacion.

Estas prestaciones deberan ser provistas en el marco de la concesion de Servicio Publico
otorgada para ejecutar el Proyecto Técnico adjudicado para el Area de Postulaciéon
correspondiente, ademas de ser debidamente informadas a SUBTEL a través de los
Reportes establecidos en el numeral 9.3 del Anexo N.° 9. Asimismo, dichas prestaciones
pasaran a formar parte integrante de las denominadas prestaciones exigibles.
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Articulo 45° Tarifas maximas y procedimientos de actualizacion y
revision de estas

Las tarifas a cobrar por la Beneficiaria para la provision de las prestaciones exigibles del
Servicio Publico objeto del Concurso en las Localidades comprometidas deberan
corresponder, como maximo, a las tarifas establecidas para los Suscriptores y Usuarios
en el resto del territorio nacional, excluyendo las denominadas ofertas para zonas
aisladas o para zonas con tarifas especiales, de corresponder, y considerando la(s)
tecnologia(s) movil(es) que se compromete implementar. Asimismo, dichas tarifas
deberan ser idénticas para toda la Zona de Servicio Minima y en todas las Localidades
comprometidas en una misma Area de Postulacién. La Beneficiaria no podra realizar
cobros adicionales a los establecidos en la oferta de planes que se encuentre vigente en
las Localidades comprometidas en la Propuesta adjudicada.

Los términos y condiciones comerciales para los planes ofertados en forma individual o
mediante Ofertas Conjuntas asociados a cada prestacion exigible del Servicio Publico en
las Localidades comprometidas, deberan ser idénticos a aquellos provistos en el resto del
territorio nacional, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las
Bases del Servicio Publico. En este sentido, las tarifas de cada plan ofertado en forma
individual o mediante una Oferta Conjunta contemplada en su Oferta de Servicios
Publicos deberan actualizarse en los mismos términos que aquellos considerados en el
resto del territorio nacional.

Para estos efectos, la Proponente, en el Proyecto Financiero incluido en el ingreso digital
representativo del sobre S4, debera explicitar los distintos planes ofertados en forma
individual o mediante Ofertas Conjuntas que al momento de la presentacion de la
Propuesta oferte a Suscriptores y Usuarios, y que podran ser provistos en las Localidades
comprometidas en el Area de Postulacion objeto de su Propuesta, dada la solucién
técnica comprometida, debiendo detallar los aspectos técnicos y comerciales para cada
uno de ellos, las tarifas asociadas y el método que se utilizada para la actualizacién
anual de las mismas, en términos comerciales y técnicos.
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Articulo 46° Oferta de Servicios de Infraestructura

La Beneficiaria debera disponer de una Oferta de Servicio de Infraestructura, la que
debera estar vigente durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las
Bases del Servicio de Infraestructura. La Proponente debera considerar que la mentada
oferta contempla lo siguiente:

a) Area de Postulacion Coquimbo, Cédigo: FDT-2022-05-COQ: Contempla la
provision del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

b) Area de Postulacién Libertador General Bernardo O Higgins, Cédigo: FDT-2022-
05-LGBO: Contempla la provision del Servicio de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas.

Para efectos de lo anterior, la Proponente debera senalar en el Proyecto Financiero
incluido en el ingreso digital representativo del sobre S4, las tarifas maximas a
comprometer para cada una de las prestaciones de la Oferta de Servicios de
Infraestructura materia de cada Area de Postulacién, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 7.2.1, ambos del Anexo N.° 7.

La Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas se debera hacer
efectiva en cada uno de los sitios en los que se emplacen las Torres Soporte de Antenas
comprometidas en el Proyecto Técnico, de modo abierto y no discriminatorio, debiendo
considerar las siguientes prestaciones conforme a las exigencias técnicas descritas en el
numeral 1.2.2 del Anexo N.° 1:

a) Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre.
b) Alojamiento de Equipos en Sitio.

c) Obras Civiles en Sitio.

d) Supervision Técnica de Visitas.

La Beneficiaria debera contar con al menos una (1) oficina de atencion a Clientes, de
acuerdo con lo sefialado en el nu‘meral 1.2.10 del Anexo N.° 1, ubicada al interior de la
Zona de Servicio de la respectiva Area de Postulacion.

La Beneficiaria debera prestar el Servicio de Infraestructura al alero de la Oferta de
Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas materia del Area de
Postulacion de la que se trate, considerando que la unidad técnica referencial, para
efectos de la comercializacion de esta Oferta de Servicios es el Alojamiento de Sistemas
Radiantes en Torre; sin perjuicio de que para su habilitacion los Clientes deban contratar
con la Beneficiaria una o mas prestaciones de la Oferta de Servicios de Infraestructura
correspondiente. En este contexto, se debera tener presente que el Alojamiento de
Sistemas Radiantes en Torre debera ser provisto a través de la construccion de Torres
Soporte de Antenas, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 36° y en el numeral
1.2.2 del Anexo N.° 1, ambos de las presentes Bases Especificas. En caso de considerar
el uso de infraestructura propia o de terceros previamente autorizada, se debera tener
presente lo dispuesto al respecto en el Articulo 31° y en el numeral 1.1.7 del Anexo N.° 1,
ambos de las presentes Bases Especificas.
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Proponente y la Beneficiaria deberan tener presente que:

a) El Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre se caracteriza por la disposicion de
espacio disponible en la Torre Soporte de Antenas, que permitira la colocalizacion
de Sistemas Radiantes de distintos Clientes.

b) La Beneficiaria no podra, al alero de la Oferta de Servicios de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas, celebrar contratos de exclusividad con el prestador del
Servicio Publico objeto del presente Concurso, ni con ningun Cliente de la
mentada oferta.

c) El Servicio Publico que sera implementado haciendo uso de las Torres Soporte de
Antenas desplegadas al alero del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas debera ser considerado como un Cliente mas de la Oferta de Servicios de
Infraestructura correspondiente y, por tanto, debera sujetarse a las condiciones
técnicas y comerciales que se establezcan para los futuros Clientes de dicho
Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

Se considerara como un (1) Cliente a todas aquellas entidades que formen parte del
mismo grupo empresarial, o bien que tengan entre si la calidad de personas
relacionadas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N.° 18.045, sobre Mercado de
Valores, y por la Ley N.° 18.046, sobre Sociedades Anonimas.

La Beneficiaria se obligara para con los Clientes a través de contratos de arrendamiento
u otro titulo analogo que otorgue derechos de uso y goce sobre la infraestructura fisica
para telecomunicaciones, los cuales deberan respetar las condiciones que al efecto se
sennalan en los numerales 7.2.2 y 7.2.3, ambos del Anexo N.° 7, debiendo en las
condiciones generales de comercializacion de la Oferta de Servicios de Infraestructura
respectiva replicar tales disposiciones, sin perjuicio de las clausulas que en contratos
especificos que se suscriban con los Clientes se expliciten determinados supuestos al
amparo de tales disposiciones. La Beneficiaria no podra en estos contratos, sin
autorizacion previa de SUBTEL, enajenar la concesion otorgada en razon del presente
Concurso, en especial respecto de las Torres Soporte de Antenas, y en general, sobre la
infraestructura fisica para telecomunicaciones desplegada en razon de este. Por ultimo, y
con el objeto de velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas y comerciales
descritas en los incisos precedentes, la Beneficiaria debera entregar a SUBTEL copia de
los respectivos contratos suscritos con los Clientes, de acuerdo con lo senalado en el
numeral 9.3 del Anexo N.° 9.

Las prestaciones senialadas en la Oferta de Servicios de Infraestructura, y detalladas en
el numeral 7.2 del Anexo N.° 7, se haran extensivas a la expansion de infraestructura
fisica para telecomunicaciones que, de conformidad al Articulo 41° de estas Bases
Especificas, sea implementada al alero de la concesion otorgada en este sentido.

La Beneficiaria debera mantener publicada en su pagina web o en el de su grupo
empresarial, durante el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio de Infraestructura, la Oferta de Servicios de Infraestructura vigente, debiendo
los valores de sus prestaciones estar expresados en pesos chilenos (CLP), con todos los
elementos para la celebracion del contrato respectivo. La documentaciéon asociada a los
términos y condiciones comerciales de la Oferta de Servicios de Infraestructura, del Area
de Postulacion respectiva, y a los elementos necesarios para la celebracion del contrato
entre la Beneficiaria y el Cliente, junto con los manuales de procedimientos técnicos para
hacer efectiva dicha oferta y de mantenimiento a ser publicados en la pagina web, asi
como su formato, seran aprobados por SUBTEL durante la fase de seguimiento de los
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debrendo ta Beneficiaria presentar una primera propuesta de tal documentacion con seis
(6) meses de anticipacion al vencimiento del plazo de término de obras respectivo.

Articulo 47° Otras prestaciones de infraestructura

La Proponente debera senalar expresamente en su Proyecto Técnico, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 1.2.11 del Anexo N.° 1, cualquier otra prestacion que considere
derechos de uso y goce de la infraestructura fisica para telecomunicaciones subsidiada
en razon del presente Concurso y que no corresponda a las prestaciones descritas en el
Articulo 46° y en el numeral 7.2 del Anexo N.° 7, ambos de estas Bases Especificas.
Asimismo, durante el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio de Infraestructura, la Beneficiaria podra incorporar prestaciones como las
descritas precedentemente, debiendo solicitar a SUBTEL su autorizacion en forma previa
a su implementacion.

Estas prestaciones deberan ser provistas en el marco de la concesion de servicio
intermedio de telecomunicaciones que Unicamente provea infraestructura fisica para
telecomunicaciones otorgada para ejecutar el Proyecto Técnico adjudicado para el Area
de Postulacién correspondiente, ademas de ser debidamente informadas a SUBTEL a
través de los Reportes establecidos en el numeral 9.3 del Anexo N.° 9.

Los costos asociados a estas prestaciones no deben ser considerados en la formulacion
de cada Proyecto Financiero objeto de la Propuesta. Lo anterior, es sin perjuicio de lo
senalado en el Anexo N.° 8 respecto de los ingresos asociados a estas otras prestaciones
y de la facultad de SUBTEL para determinar la incorporaciéon de todos o parte de los
ingresos provenientes de estas prestaciones en el Procedimiento de Actualizacion y de
Revision de las Tarifas Maximas del Servicio de Infraestructura del periodo
correspondiente, establecido en el Articulo 48° y en el Anexo N.° 8 de estas Bases
Especificas. Solo en casos justificados, la Beneficiaria podra considerar los costos
asociados a estas prestaciones para efectos de la actualizacion de las tarifas maximas en
dichos procedimientos.

Articulo 48° Tarifas maximas y procedimientos de actualizacion y
revision de estas

La Proponente debera comprometer las tarifas maximas a cobrar a sus Clientes por cada
una de las prestaciones de la Oferta de Servicio de Infraestructura materia del Area de
Postulacion correspondiente, de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 46°, en el Anexo
N.° 7 y en el Anexo N.° 2, todos de estas Bases Especificas. Tales tarifas maximas
deberan estar debidamente respaldadas con una metodologia replicable, justificando
cada uno de los supuestos considerados y formulas de calculo, asi como también senalar
las fuentes de informacion consultadas que respalden la justificacion de las tarifas
maximas comprometidas.

Las tarifas maximas comprometidas tendran una vigencia de seis (6) anos, contados
desde la fecha del oficio de recepcion conforme de las obras e instalaciones del Servicio
de Infraestructura. Ademas, dichas tarifas maximas se indexaran anualmente mediante
el procedimiento de actualizacion de las tarifas maximas del Servicio de Infraestructura
senalado en el numeral 8.1 del Anexo N.° 8.
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contado desde la fecha deloficio de recepcion conforme de las obras e instalaciones de
las Torres Soporte de Antenas, se dara inicio al procedimiento de revision de las tarifas

maximas del Servicio de Infraestructura establecido en el numeral 8.2 del Anexo N.° 8.
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Articulo 49° Ciberseguridad e infraestructura critica

La Beneficiaria estara obligada a tomar las medidas o acciones necesarias para la gestion
de trafico y administracion de red en el exclusivo ambito de la actividad que les ha sido
autorizada en conformidad a la Ley, procurando preservar la privacidad de los
Suscriptores, Usuarios y Clientes, segin corresponda, la protecciéon contra virus y la
seguridad de red. En este contexto, la instalacion, operacion y explotacion de las
concesiones de servicio publico y de servicio intermedio de telecomunicaciones que
Unicamente provea infraestructura fisica para telecomunicaciones obliga a la Beneficiaria
al cumplimiento de la normativa sobre ciberseguridad vigente, en especial la Resolucion
Exenta N.° 1.318, de 2020, de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, que aprueba la
norma técnica sobre fundamentos generales de ciberseguridad para el diseno,
instalacion y operacion de redes y sistemas utilizados para la prestacion de servicios de
telecomunicaciones.

Asimismo, en el caso del Servicio Publico, la Beneficiaria se encontrara obligada al
cumplimiento de la normativa sobre infraestructura critica de telecomunicaciones que le
resulte aplicable, en especial el Decreto Supremo N.° 60, de 2012, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el reglamento para la interoperacion y
difusion de la mensajeria de alerta, declaracion y resguardo de la infraestructura critica
de telecomunicaciones e informacion sobre fallas significativas en los sistemas de
telecomunicaciones.

Articulo 50° Informes de Ingenieria de Detalle, la Contraparte Técnica
Yy su aprobacion

La Beneficiaria debera elaborar un Informe de Ingenieria de Detalle por cada tipo de
servicio para el Proyecto asignado y autorizado. Esto con el objeto de respaldar y fundar
técnicamente el disefio final de los Proyectos Técnicos del Servicio Pablico y del Servicio
de Infraestructura, y asegurar la adecuada implementacion de los mismos, incorporando
los resultados y conclusiones de los estudios preliminares requeridos en el numeral 1.4
del Anexo N.° 1. Cada informe debera contener al menos lo requerido en el numeral 1.3
del Anexo N.° 1, respecto de cada servicio.

Para efectos de la correcta formulacion del respectivo Informe de Ingenieria de Detalle,
asi como su posterior analisis, revision y aprobacion, esta Subsecretaria designara
mediante resolucion una Contraparte Técnica que estara integrada por a lo menos tres
(3) funcionarios publicos y que tendra las siguientes atribuciones:

a) Informar el formato y los contenidos minimos que deben ser contemplados por la
Beneficiaria en el respectivo Informe de Ingenieria de Detalle, en conformidad con
lo dispuesto en el numeral 1.3 del Anexo N.° 1.

b) Supervisar el desarrollo de los estudios preliminares necesarios para la
elaboracion del correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, segun las
especificaciones contenidas en el numeral 1.4 del Anexo N.° 1, haciendo
seguimiento a los plazos comprometidos en el cronograma presentado en el
Proyecto Técnico respectivo, para la entrega de los reportes asociados, previo al
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Designar un representante técnico —si asi lo estima conveniente— que observara
presencialmente las actividades asociadas a los estudios realizados en terreno y/o
a las pruebas de aceptacion en fabrica.
Participar de las mesas de las fases primera y segunda de seguimiento del
Proyecto establecidas en el Anexo N.° 9, cuando ello resulte pertinente.
Evaluar y emitir un pronunciamiento, de forma previa a la recepcion del respectivo
Informe de Ingenieria de Detalle, sobre las adecuaciones a la soluciéon técnica
comprometida en el Proyecto Técnico adjudicado, en la medida en que la
Beneficiaria, previo conocimiento de la mesa de seguimiento, lo solicite
formalmente por los canales establecidos y acompane debidamente los
antecedentes que justifiquen la pertinencia de acceder a tal solicitud de forma
perentoria. Tales solicitudes fundadas podran ser presentadas por la Beneficiaria
como maximo, con un (1) mes de anticipacion a la fecha asociada al plazo maximo
para la entrega del Informe de Ingenieria de Detalle correspondiente, conforme a lo
establecido en el inciso siguiente, debiendo dichas solicitudes ajustarse a los
términos establecidos en los numeral 1.1.2 y 1.2.2.3 del Anexo N.° 1.
Realizar un seguimiento al desarrollo de las actividades comprometidas para la
elaboracion del respectivo Informe de Ingenieria de Detalle.
Evaluar el respectivo Informe de Ingenieria de Detalle y los reportes de los
estudios preliminares.
Formular reparos u observaciones al respectivo Informe de Ingenieria de Detalle y
a las solicitudes de adecuacion a la solucion técnica comprometida que fueren
presentadas por la Beneficiaria.
Aprobar, de corresponder, el disefio técnico final propuesto en el respectivo
Informe de Ingenieria de Detalle, pudiendo aprobarlo con observaciones en la
medida de que los aspectos observados sean puntuales y no alteren
sustancialmente la solucion técnica comprometida ni pongan en riesgo la correcta
ejecucion de las obras e instalaciones asociadas y/o la prestacion del Servicio
Publico o del Servicio de Infraestructura del Proyecto Comprometido.
Evaluar y emitir un pronunciamiento sobre adecuaciones a la solucion técnica
contenida en el respectivo Informe de Ingenieria de Detalle aprobado, sean estas
informadas por los Inspectores Técnicos de Obras (ITO), dados los resultados de
sus visitas inspectivas —incluyendo las asociadas a las pruebas de aceptaciéon y
comisionamiento de cada servicio— que impliquen la formulacion de
observaciones que involucran una modificacion a la soluciéon técnica previamente
aprobada por SUBTEL, o bien por la propia Beneficiaria con, al menos, un (1) mes
de anticipacion al del vencimiento del plazo maximo comprometido para la
presentacion de la solicitud de recepcién de obras correspondiente, debiendo de
igual forma acompanar los antecedentes que justifiquen la pertinencia de acceder
a tal solicitud, ajustandose, ademas, a los términos establecidos en los numeral
1.1.2y 1.2.2.3 del Anexo N.° 1.
Evaluar la documentacion legal que acredite el compromiso de los terceros,
propietarios de infraestructura de Torres Soporte de Antenas, de disponer
capacidades en dicha infraestructura para la provisibn de un Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas de iguales caracteristicas técnicas y
comerciales que el comprometido en razon del presente Concurso para el Area de
Postulacion respectiva, de forma abierta y no discriminatoria, segian lo requerido
en el segundo parrafo del numeral 1.1.7 del Anexo N.° 1 de las presentes Bases
Especificas.
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El Informe de Ingenieria de Detalle por cada tipo de servicio debera ser ingresado en la
Oficina de Partes de SUBTEL, o en la plataforma electronica de la Oficina de Partes
Virtual de SUBTEL, con cuatro (4) meses de anticipacion al vencimiento del plazo de
inicio de obras comprometido para cada servicio, de acuerdo con lo senalado en el
Articulo 52° de las presentes Bases Especificas. Sin perjuicio de lo anterior, y por
razones fundadas, SUBTEL podra autorizar la modificacion del plazo de entrega,
otorgando una proéorroga de un (1) mes adicional como maximo para ese fin. Para ello, la
Beneficiaria debera solicitarlo formalmente con al menos un (1) mes de anticipacion al
vencimiento del plazo de entrega para el respectivo Informe de Ingenieria de Detalle,
debiendo acompanar los antecedentes que justifican tal peticion. Por su parte, la
modificacion del plazo de entrega del respectivo Informe de Ingenieria de Detalle no
supondra una modificacion de los plazos comprometidos para el correspondiente
servicio.

La Contraparte Técnica debera evaluar los contenidos y la completitud del
correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle o de las solicitudes de adecuaciones a
la soluciéon técnica aprobada previamente por SUBTEL, con arreglo a los criterios
indicados en el Anexo N.° 1, respectivamente, notificando a la Beneficiaria, ya sea por
oficio enviado mediante correo electréonico o directamente por correo electronico, los
resultados del analisis del informe o de las solicitudes en cuestion.

En el caso de que los resultados del analisis del respectivo Informe de Ingenieria de
Detalle contengan reparos u observaciones, la Beneficiaria tendra un plazo de quince
(15) dias habiles para subsanarlos e ingresar una nueva version del Informe en la Oficina
de Partes de SUBTEL. Esta nueva version sera analizada por la Contraparte Técnica, la
que informara a la Beneficiaria, de corresponder, la recepcion conforme del nuevo
Informe de Ingenieria de Detalle, esto pura y simplemente, o bien las observaciones que
son formuladas sobre dicha nueva version. Habiéndose notificado el pronunciamiento
favorable sobre los resultados de la evaluacion del respectivo Informe de Ingenieria de
Detalle e informado el monto maximo del Subsidio asignado que se autoriza a pagar,
previa solicitud por escrito por parte de la Beneficiaria, se procedera al primer pago del
Subsidio asignado en los términos previstos en el literal a) del Articulo 20° de estas
Bases Especificas.

Una vez recepcionado conforme el respectivo Informe de Ingenieria de Detalle por parte
de la Contraparte Técnica, SUBTEL informara al CDT los principales resultados y ajustes
al Proyecto Técnico adjudicado que incorpora el respectivo Informe de Ingenieria de
Detalle, en mérito de las conclusiones que se formulen en dicha instancia.

Si la Beneficiaria no cumple con la entrega oportuna del respectivo Informe de Ingenieria
de Detalle, o bien no subsana oportunamente los reparos u observaciones que formule la
Contraparte Técnica en el caso de una aprobacion del mismo con observaciones,
SUBTEL procedera de conformidad a lo previsto en la letra c) del inciso final del Articulo
23° de estas Bases Especificas. En tal caracter, la Beneficiaria debera atender las
observaciones levantadas por SUBTEL en el marco de la aprobacion del mentado
informe, dentro del plazo maximo que se fije para tales fines, el cual no podra superar la
fecha del vencimiento del plazo comprometido para el término de obras del respectivo
servicio.

De ser pertinente, y dados los resultados del respectivo Informe de Ingenieria de Detalle,
la Beneficiaria debera tramitar la modificacion de la correspondiente concesioén otorgada
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Articulo 51° El Inspector Técnico de Obras y la recepcion de las obras e
instalaciones de cada tipo de servicio

SUBTEL designara mediante resolucion a Inspectores Técnicos de Obras, en adelante
“los ITO”, quienes tendran las siguientes funciones:

a) Supervisar el cumplimiento de las actividades y de las labores a desarrollar
durante la ejecucion de las obras, segun lo establecido en el numeral 9.2 del
Anexo N.° 9.

b) Fiscalizar y velar por el cumplimiento del diseno comprometido en el respectivo
Informe de Ingenieria de Detalle aprobado y su correspondencia con lo
efectivamente instalado en la respectiva Area de Postulaciéon, en relacién con el
Servicio Puablico y con el Servicio de Infraestructura, de manera presencial segin
corresponda y durante el periodo de ejecucion de las obras.

c) Fiscalizar y velar por la adecuada realizacion de las pruebas de aceptacion y
comisionamiento, ademas de comprobar que los resultados de estas se ajusten a
lo aprobado en el Informe de Ingenieria de Detalle.

d) Revisar la informacion contenida en el Libro de Obras que la Beneficiaria debera
mantener al dia con el detalle de las anotaciones de las actividades diarias,
desarrolladas durante la ejecucion de las obras, debiendo el ITO consignar en la
Bitacora de Inspeccion las actividades de fiscalizacion y supervision que
desarrolle, entre otras.

La Beneficiaria, una vez concluida la ejecucion de las obras asociadas y, de
corresponder, efectuadas las pruebas de aceptacion y comisionamiento del respectivo
servicio, debera ingresar en la Oficina de Partes de SUBTEL o en la plataforma
electronica de la Oficina de Partes Virtual de SUBTEL, la respectiva solicitud de
recepcion de obras e instalaciones, considerando el plazo maximo comprometido para el
inicio del respectivo servicio, conforme a lo establecido en el Articulo 52° de estas Bases
Especificas, y que tal solicitud debe ser presentada con, al menos, treinta (30) dias
habiles de antelacion al cumplimiento de dicho plazo. Asimismo, la Beneficiaria debera
acompanar en dicha instancia la copia de los instrumentos, permisos, concesiones y/o
autorizaciones recabadas por ésta y que resultaren pertinentes, asi como, en el caso del
Servicio de Infraestructura, la documentaciéon requerida por el inciso segundo del
Articulo 9° del Reglamento del Operador de Infraestructura, junto con los siguientes
antecedentes, segiin corresponda:

a) Toda la documentacion de instalacion definitiva sefialada en el Anexo N.° 1, en
particular:

i)  Un informe que detalle las eventuales adecuaciones realizadas al Proyecto
Técnico comprometido en el Informe de Ingenieria de Detalle y sus
respectivos fundamentos.

ii) Los archivos georreferenciados con las instalaciones definitivas de las
Torres Soporte de Antenas, entre otros.

iii)j La documentacion senialada en los incisos segundo y tercero del Articulo
16° de las presentes Bases Especificas.
iv)  Los manuales de mantenimiento por cada tipo de servicio.

v)  Para el caso del Servicio de Infraestructura, el manual de procedimientos
técnicos para hacer efectiva la Oferta de Servicios de Infraestructura
correspondiente al Area de Postulacién adjudicada.
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C) Los documentos que acrediten que los equipos, componentes y elementos
instalados en la respectiva Area de Postulacién adjudicada son nuevos.

d) Los resultados de las pruebas realizadas en las fases de fabricacion, de instalacion
y de aceptacion y comisionamiento del respectivo servicio, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en el numeral 1.2.14 del Anexo N.° 1.

e) Toda la documentacion técnica y catalogos referidos a todos los equipos,
componentes, elementos y software efectivamente instalados, conforme a la
solucion técnica definitiva y aprobada por SUBTEL.

f) De corresponder, la individualizacion del decreto de modificacion de la respectiva
concesion tramitado durante el despliegue del Proyecto.

g) Para el Servicio de Infraestructura, la nueva version de la documentacion asociada
a los términos y condiciones comerciales de la Oferta de Servicios de
Infraestructura, del Area de Postulacién respectivo, y los elementos necesarios
para la celebracion del contrato entre la Beneficiaria y el Cliente, de acuerdo con el
procedimiento sefialado en el numeral 7.2 del Anexo N.° 7.

SUBTEL podra —dadas las particularidades de las exigencias asociadas al presente
Concurso Publico— elaborar protocolos o instructivos para la recepcion de obras del
respectivo servicio, lo cual sera oportunamente informado a la Beneficiaria.

Articulo 52° Plazos de inicio y término de obras, y de inicio de cada
tipo de servicio

Cada Area de Postulaciéon considera una tnica etapa para la ejecucion de las obras e
instalaciones asociadas a cada tipo de servicio comprometidos y sus consiguientes
inicios del respectivo servicio.

Los plazos maximos para el inicio y término de obras, y para el inicio de cada tipo de
servicio deben ser definidos por la Proponente, cumpliendo con lo establecido en la Ley,
la normativa vigente y lo sefialado en las presentes Bases del Concurso.

En este sentido, la Proponente debe considerar que los plazos maximos a comprometer,
por cada Area de Postulacién, no podran superar los establecidos en la siguiente tabla.
Lo anterior es sin perjuicio del acaecimiento de una circunstancia de fuerza mayor o de
hecho sobreviniente de conformidad a lo previsto en el Articulo 35° y siguientes de las
Bases Generales, o una modificacion de las Localidades comprometidas en el Proyecto
Técnico adjudicado segun se dispone en el numeral 4.1.3 del Anexo N° 4 de las presentes
Bases Especificas, en ambos casos SUBTEL —previa solicitud de la Beneficiaria— podra
prorrogar los mismos plazos, en cuyo caso la Beneficiaria debera solicitar la modificacion
de la concesion correspondiente dentro del plazo que se fije en el respectivo
pronunciamiento. Al respecto, cabe sefialar que la aprobacion por parte de SUBTEL de la
prorroga de los plazos maximos comprometidos por la Beneficiaria para uno de los
servicios objeto del presente Concurso, no implicara que los plazos maximos
comprometidos para el otro también sean prorrogados automaticamente, debiendo la
Beneficiaria solicitar la prorroga de los mentados plazos para cada uno de los servicios,
en el caso de que sea necesario.

Plazo maximo [meses]

Cédigo Area de

Tipo de servicio Inicio de Término de Inicio de

obras obras Servicio
FDT-2022-05-COQ Servicio Publico 16 22 24

Postulacion
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Swisien Plazo maximo [meses]

Postulacion Tipo de servicio Inicio de Término de Inicio de
obras obras Servicio

FDT-2022-05-LGBO

FDT-2022-05-COQ
FDT-2022-05-LGBO

Servicio de Infraestructura 12 20 22

Cada uno de estos plazos sera computado desde la fecha de publicacién en el Diario
Oficial del decreto que otorgue la respectiva concesiéon asociadas a un Area de
Postulacion. En el evento de que SUBTEL autorice la prorroga de los plazos indicados,
estos seran computados desde la misma fecha.

Respecto del inicio de obras de cada tipo de servicio para el Area de Postulaciéon
respectiva, la Beneficiaria podra comenzar el despliegue de la infraestructura fisica para
telecomunicaciones comprometida sélo cuando SUBTEL apruebe el respectivo Informe de
Ingenieria de Detalle, segin se establece en el Articulo 50° de las presentes Bases
Especificas, y cuente con las autorizaciones sectoriales requeridas para ello. En el caso
del Servicio Publico y del Servicio de Infraestructura asociada a las Torres Soporte de
Antenas, previo a hacer efectivo el inicio de las correspondientes obras y en el caso de
SUBTEL apruebe modificaciones respecto de las caracteristicas técnicas de los sistemas
radiantes y/o ubicaciones de las Torres Soporte de Antenas, que impliquen la
modificacion de la concesion de servicio publico y/o de la concesion de servicio
intermedio de telecomunicaciones que TUnicamente provea infraestructura de
telecomunicaciones, la Beneficiaria debera haber tramitado totalmente la modificacion
de la respectiva concesion.

Sin perjuicio de lo anterior, en funciéon del cumplimiento de los plazos de término de
obras y de inicio del respectivo servicio, la Beneficiaria podra comenzar, previo a la total
aprobacion del Informe de Ingenieria de Detalle correspondiente, con las obras
relacionadas a adecuaciones revisadas y aprobadas por la Contraparte Técnica, en los
términos sefnalados en el Articulo 50° de las presentes Bases.

Articulo 53° Seguimiento y apoyo

SUBTEL realizara un seguimiento permanente durante las fases de implementacion,
operacion y explotacion del Proyecto adjudicado, a través de la constitucion de mesas de
seguimiento, las cuales tendran un rol facilitador entre la Beneficiaria, SUBTEL y
autoridades del gobierno central, regional o local, junto con supervisar el correcto
desarrollo del mismo, entre otras funciones conforme lo establece el Anexo N.° 9.

Asimismo, y sin perjuicio de la obligacion de la Beneficiaria de proporcionar informes y
antecedentes conforme a lo dispuesto por la Ley, esta debera proporcionar a SUBTEL los
Reportes asociados a la instalacion, operacion y explotacion del Proyecto Comprometido,
en los términos y condiciones establecidos en el Anexo N.° 9.

Articulo 54° Difusion

Las Beneficiarias estaran obligadas a difundir, en medios de comunicacion masivos,
regionales y/o nacionales, tanto el rol que le ha cabido tanto al Estado de Chile como al
Gobierno Regional de la regiéon de Coquimbo, para el caso del Area de Postulacion
Coquimbo, y de la region del Libertador General Bernardo O'Higgins, para el caso del
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Comprometido, ademéas de las caracteristicas y beneficios de este, en los términos y
condiciones establecidas en el Anexo N.° 10. En este sentido, la Proponente debera
presentar para cada tipo de servicio, en el respectivo Proyecto Técnico, una propuesta de
plan de difusion, de acuerdo con lo establecido en los numerales 1.1.19 y 1.2.12 del
Anexo N.° 1, debiendo ademas considerar sus costos en el Proyecto Financiero, conforme
a lo dispuesto en los numerales 2.1.3 y 2.2.3 del Anexo N.° 2.
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Articulo 55° Alcances interpretativos

Toda discrepancia, diferencia o conflicto que se origine en relacion con la interpretacion,
aplicacion o ejecucion de las obligaciones, reglamentacion y antecedentes del Concurso y
de la concesion o las concesiones respectivas otorgadas al alero de éste, sera sometida a
la consideracion de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, de conformidad con el
inciso segundo del Articulo 6° de la Ley. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contraloria General de la Republica en lo que a aspectos
administrativos se refiere.

Articulo 56° Domicilio

Para todos los efectos legales, las Proponentes, los Adjudicatarios y/o las Beneficiarias
deberan fijar su domicilio en una comuna de la Region Metropolitana de Santiago.
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B PROYECTO TECNICO

El presente Anexo, tiene por objeto establecer las caracteristicas y condiciones técnicas
requeridas para el desarrollo y ejecucion de los Proyectos del Concurso “Servicios Méviles
Ultima Milla regiones de Coquimbo y del Libertador Bernardo O’Higgins”, Cédigo: FDT-
2022-05, cuya finalidad es la provision de la Oferta de Servicios Publicos y de la Oferta
de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas en doscientas cuarenta y
nueve (249) Localidades, divididas en dos (2) Areas de Postulaciéon —independientes
entre si— perteneciente la primera a la region de Coquimbo, que comprende cuarenta y
tres (43) Localidades Obligatorias y diez (10) Localidades Adicionales, y la segunda, en la
region del Libertador General Bernardo O Higgins, que comprende ciento veinte (120)
Localidades Obligatorias y setenta y seis (76) Localidades Adicionales, conforme sea
comprometido por la respectiva Proponente en su Propuesta.

La Proponente debera presentar una Propuesta que contenga un Proyecto Técnico por
cada una de las Areas de Postulacion objeto de su Propuesta y por cada uno de los
servicios de telecomunicaciones requeridos en las presentes Bases Especificas. Los
Proyectos Técnicos deberan cumplir con la totalidad de las exigencias establecidas en las
Bases de Concurso, particularmente con los requerimientos del presente Anexo, junto
con ajustarse a la estructura, formato y contenidos especificados en el documento que se
encuentra disponible para su descarga en el sitio web institucional
http:/ /www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. En caso de adjudicaciéon, cada Proyecto
Técnico sera considerado integramente en las solicitudes de la respectiva concesion.

Asi, dependiendo del Area de Postulacién a la que se presente, toda Propuesta debe
considerar la presentacion de un (1) Proyecto Técnico asociado a la provisiéon del Servicio
Puablico y sus prestaciones exigibles en las Localidades que sean comprometidas y de un
(1) Proyecto Técnico asociado a la provision del Servicio de Infraestructura por medio de
la implementacion de Torres Soporte de Antenas, segun lo establecido en el Articulo 4°
de estas Bases Especificas.

La denominacion de las respectivas Propuestas debe ser concordante con lo senialado en
el Articulo 4° de las presentes Bases Especificas.

1. Caracteristicas y contenidos minimos de los Proyectos Técnicos

La Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria, segin corresponda, deberan disenar,
instalar, operar y explotar cada uno de los servicios de telecomunicaciones exigidos en el
presente Concurso Publico, segiin corresponda a el(las) Area(s) de Postulacién a la que se
presente, a fin de dar cumplimiento a los objetivos senalados en el Articulo 1°, en
relacion con lo establecido en el Articulo 5° y en el Capitulo II, todos de las mismas Bases
Especificas, en la totalidad de las Localidades comprometidas para el caso del Servicio
Publico, y en las Torres Soporte de Antenas comprometidas en la respectiva Area de
Postulacion, y por todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio Publico y el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio
de Infraestructura, correspondientemente.

Las caracteristicas y condiciones técnicas requeridas para el Servicio Publico y para el
Servicio de Infraestructura, ambos objeto de este Concurso, se establecen en los
numerales 1.1 y 1.2 del presente Anexo. Sin perjuicio de lo anterior, y en términos
generales, los Proyectos Técnicos que sean presentados por las Proponentes para cada
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consonancia con lo dispuestoen el Articulo 31° y en el Articulo 38° de estas Bases
Especificas, lo siguiente:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

Una descripcion detallada de la solucion técnica propuesta para cada servicio
objeto del presente Concurso, segiin corresponda al Area de Postulacién a la que
se presente, incluyendo las especificaciones técnicas de la totalidad de elementos,
componentes, equipamientos, Sistemas e infraestructura que se considere en ella,
justificando cada una de las elecciones realizadas.

Los criterios de disefio y de seleccion de solucion técnica, indicando las variables
criticas para seleccionar las tecnologias, los equipamientos, los componentes, los
proveedores, los fabricantes y las empresas instaladoras, entre otros.

El desglose de los equipos, componentes y elementos requeridos para la
prestacion de cada uno de los servicios objeto del presente Concurso, segun
corresponda al Area de Postulacién a la que se presente, seflalando las cantidades
que seran requeridas, conforme a los términos comprometidos en su respectivo
Proyecto Técnico, incluyendo, ademas, los equipos, componentes y elementos
requeridos para la implementacion del Centro de Control y Monitoreo del Servicio
Puablico respecto del monitoreo de las condiciones de operacion de las Estaciones
Base y demas Sistemas que se instalen para la prestacion del Servicio Publico.

Las coordenadas geograficas de los emplazamientos de las Estaciones Base y de
las Torres Soporte de Antenas, segiin corresponda al Servicio, para cada Area de
Postulacion a la que se presente.

Las Zonas de Servicio Minima por cada tipo de servicio objeto del presente
Concurso, consistentes en las areas de cobertura del Servicio Publico y las areas
de los sitios donde se instalaran las Torres Soporte de Antenas, en el caso del
Servicio de Infraestructura, segiin corresponda al Area de Postulacion objeto de su
Propuesta.

Una descripcion técnica detallada del disefio e implementacion de las Estaciones
Bases y demas Sistemas y elementos necesarios para la provision del Servicio
Puablico y sus prestaciones exigibles por cada Localidad comprometida, junto con
las Torres Soporte de Antenas, segin corresponda al Area de Postulacién a la que
se presente, considerando las obras civiles, sistemas de seguridad y de suministro
y respaldo de energia, entre otros, que sean pertinentes.

Los diagramas y la descripcion detallada de la interrelacion de las Estaciones Base
a ser instaladas para la prestacion del Servicio Publico y sus prestaciones
exigibles en cada una de las Localidades comprometidas en el Area de Postulacion
respectiva, con las redes existentes, asi como los diagramas y la descripcion
detallada de la interconexion de dichos elementos con el Centro de Control y
Monitoreo del Servicio Publico.

El cronograma para la implementacion del Proyecto Comprometido que considere
la realizacion de los estudios preliminares, la tramitacion de permisos,
autorizaciones o acuerdos privados requeridos tanto para la instalaciéon como para
la operacioén de cada uno de los servicios objeto del Concurso, y la elaboracion del
respectivo Informe de Ingenieria de Detalle, ademas de los hitos establecidos en el
Articulo 52° de las Bases Especificas.

El Plan de Operaciones para cada uno de los servicios requeridos en el Area de
Postulacion correspondiente.

Los antecedentes que permitan comprobar la experiencia del instalador(es)
involucrados en la implementacion del Proyecto Comprometido, o bien los criterios
que utilizara la Proponente para la seleccion de los mismos de conformidad con el
numeral 1.2.13 de este Anexo.
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1) Cualquier otra que sea pertinente para facilitar la comprension de la solucion
técnica comprometida por cada uno de los servicios objeto del presente Concurso.

La Beneficiaria podra ajustar las memorias de calculo, las coordenadas geograficas y
otros elementos considerados en los Proyectos Técnicos adjudicados, siempre que dichos
ajustes se encuentren debidamente justificados y no disminuyan o menoscaben las
prestaciones comprometidas en el Proyecto Comprometido y sean autorizados
previamente por SUBTEL, conforme a lo dispuesto en los numerales 1.1.2 y 1.2.2.3 del
presente Anexo, y en los numerales 4.1.3 y 4.3.2, todos del Anexo N.° 4. Cabe destacar
que, dependiendo de los elementos que sean modificados, dichos ajustes podrian dar
lugar a la modificacion de los decretos otorgados al alero del presente Concurso, lo cual
debera ser tramitado oportunamente por la Beneficiaria.

1.1. Proyecto Técnico para el Servicio Pablico

La Proponente debera presentar en su Proyecto Técnico para la provision del Servicio
Puablico y sus prestaciones exigibles, una solucion técnica que considere todas las
condiciones necesarias y suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en las Bases
de Concurso para dicho tipo de servicio, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencias de las Bases del Servicio Publico, el cual debera ser desplegado y prestado
integramente sobre las Localidades comprometidas.

El Adjudicatario o la Beneficiaria deberan disponer de todos los medios y recursos que
permitan asegurar la prestacion del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles,
incluyendo el disefio, la ingenieria, la adquisicion, la fabricacién/construccion, la
instalacion, la configuracion y las pruebas de todos los elementos, redes y sistemas, asi
como la puesta en marcha de los Servicios en las Localidades comprometidas por cada
Area de Postulacién y que resulten adjudicadas.

El Proyecto Técnico para la provision del Servicio Puablico y sus prestaciones exigibles
debera considerar el diseno, la implementacion, la operacion y explotacion de una o mas
Estaciones Base por cada una de las Localidades comprometidas, las cuales deberan
implementarse sobre las Torres Soporte de Antenas comprometidas para el Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas y dar cobertura a los Poligonos
Referenciales asociados a cada una de ellas —pudiendo encontrarse dichas torres
eventualmente fuera de los mentados poligonos—, ademas de considerar los respectivos
equipos electronicos para la transmision y el transporte de datos, los equipos y demas
componentes y elementos para el suministro de energia eléctrica y su correspondiente
respaldo, y los equipos requeridos para el monitoreo de la operacion del Servicio Publico
y sus prestaciones exigibles, entre otros elementos necesarios para asegurar la
continuidad operacional del Servicio Puablico y la adecuada prestacion de la Oferta de
Servicios Publicos, segun lo dispuesto en el Articulo 29°, el Articulo 30° y el Articulo 43°
de las presentes Bases Especificas.

Los Proyectos Técnicos deberan comprometer el diseno, la instalacion, operacion y
explotacion del Servicio Publico materia de este Concurso en las Localidades Exigibles y
en aquellas Localidades Adicionales que se comprometan, atendiendo lo previsto en el
numeral 4.1 del Anexo N.° 4.

Sin perjuicio de lo anterior, la Proponente podra comprometer, para cada Area de
Postulacion, el diseno, la instalacién, operacion y explotacion del Servicio Publico
materia de este Concurso en una o mas Localidades que no se encuentren identificadas
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asignacion de puntaje segun lo dispuesto en el numeral 5.3 del Anexo N.° 5.

1.1.1. Requerimientos generales para el Servicio Piblico

La Proponente debera realizar un diseno técnico que considere la implementacion y
provision del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, siendo estas ultimas el
Servicio de Voz, el Servicio de Acceso a Internet y cualquier otra que sea comprometida al
alero de lo dispuesto en el Articulo 43° de estas Bases Especificas, los cuales deberan
proveerse con estricto apego a la normativa de calidad que al efecto contemple la Ley N.°
18.168, sus modificaciones y demas normas reglamentarias y/o técnicas vigentes, las
cuales se encuentran disponibles en el sitio web institucional de esta Subsecretaria:
https://www.subtel.gob.cl/transparencia/marconormativo.html.

Para ello, el Proyecto Técnico deberan contemplar la instalacién e implementacion de
Estaciones Base en las redes de acceso y los Sistemas necesarios para los Enlaces
Backhaul que permitan la provision del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles en
las Localidades comprometidas, conforme es requerido en el Articulo 30° de estas Bases
Especificas.

El disenio técnico debe considerar el despliegue y/o utilizacion de equipos, componentes
y elementos robustos con componentes y elementos nuevos que requieran un bajo
mantenimiento. Asimismo, todos los elementos a ser utilizados deben ser de la mas alta
calidad, apropiados para el uso que se les requiera dar y no tener defectos resultantes de
deficiencias de disefio o uso, de materiales defectuosos, desgastados por el uso o de
calidad de fabricacion inferior, tampoco de mano de obra deficiente.

Asimismo, el disenio técnico debera contemplar los equipos, elementos y dispositivos
necesarios para la supervision, monitoreo, deteccion y resolucion de fallas. En el
Proyecto Técnico respectivo, la Beneficiaria debera senalar en detalle dichos
componentes, sus caracteristicas y las ubicaciones especificas de cada uno de ellos para
estos efectos, asi como la interconexion de los mismos con el Centro de Control y
Monitoreo del Servicio Publico.

La Beneficiaria sera responsable de la adquisicién, fabricacion o construccion,
instalacion, configuracion, inspeccion y pruebas de los elementos o Sistemas necesarios
para la provision del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, asi como de la puesta
en marcha de dicho servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, la Beneficiaria podra libremente establecer los mecanismos
contractuales que estime necesarios para ejecutar todo o parte del Proyecto Técnico, para
el cumplimiento de las exigencias contenidas en las presentes Bases de Concurso, sin
que por ello deje de ser responsable ante SUBTEL del estricto cumplimiento del Proyecto
Comprometido adjudicado y autorizado, debiendo el Proyecto Técnico contener una
descripcion de tales mecanismos contractuales en el caso de que los considere.
Asimismo, de conformidad a lo previsto en el Articulo 27° de las Bases Generales, en
relacion al Articulo 18° y el inciso tercero del Articulo 31°, ambos de las Bases
Especificas, la Beneficiaria sera la responsable ante SUBTEL del cumplimiento cabal de
las Bases de Concurso, en particular de la provision del Servicio Publico materia del
mismo, de acuerdo con las exigencias de calidad establecidas en el numeral 1.1.3 del
Anexo N.° 1, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio Publico.
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El Proyecto Técnico debera considerar la provision del Servicio Publico y de las
prestaciones exigibles relacionadas con el Servicio de Voz y el Servicio de Acceso a
Internet en las Localidades que sean comprometidas en el Area de Postulaciéon
respectiva, segun lo establecido en el Titulo VI y en el Titulo VIII, de estas Bases
Especificas, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio Puablico, en los términos que se exigen a continuacion.

La Proponente debera considerar en el Proyecto Técnico respectivo la provision de la
Oferta de Servicios Publicos que cumpla con todas las exigencias y condiciones
establecidas en las presentes Bases Especificas, en la normativa sectorial aplicable a
cada prestacion exigible, y en la solucion técnica propuesta en el Proyecto
Comprometido. En especial, el Proyecto Técnico debera considerar, segin corresponda,
las siguientes caracteristicas:

a) El Servicio Publico y las prestaciones exigibles debera encontrarse disenado para
interconectarse con otros servicios publicos de telecomunicaciones, conforme lo
dispone el literal b) del Articulo 3° de la Ley.

b) La Proponente debera especificar en el Proyecto Técnico las prestaciones con que
atendera a los Suscriptores y Usuarios de las Localidades comprometidas, dentro
de la Zona de Servicio Minima, debiendo estas como minimo corresponder a las
prestaciones del Servicio de Voz y del Servicio de Acceso a Internet. Sin perjuicio
de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el Articulo 44° de estas Bases
Especificas, la Proponente podra considerar prestaciones adicionales a las
anteriores, siempre y cuando las mismas den cumplimiento a los requerimientos
establecidos en el mentado Articulo.

c) Las prestaciones exigibles de Servicio de Voz y de Servicio de Acceso a Internet
deberan ajustarse a los requerimientos establecidos en el numeral 1.1.3 del
presente Anexo, pudiendo, ademas, la Proponente comprometer una calidad de
servicio superior a la requerida, la cual debera encontrarse debidamente
sustentada en la solucion técnica que se describa en el Proyecto Técnico.

d) Una misma Estacion Base de la red de acceso debera proveer, simultaneamente,
las prestaciones exigibles relacionadas con el Servicio de Voz, el Servicio de Acceso
a Internet y cualquier otra que haya sido comprometida por la Proponente.

e) La Proponente podra contemplar el uso compartido del mismo equipamiento para
proveer ambas prestaciones exigibles, siempre que los mismos lo posibiliten en los
términos requeridos en las presentes Bases Especificas, lo cual debera ser
expresamente detallado en el Proyecto Técnico.

f) El diseno técnico debera permitir el cumplimiento de la normativa vigente
asociada al Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), establecido en el Articulo 7°
bis de la Ley, en el sentido de que todos los equipos, sistemas y redes que sean
instalados en razon del Proyecto Comprometido tengan habilitadas Ilas
funcionalidades requerida para operar con dicho sistema SAE.

g) En el caso de la prestacion del Servicio de Acceso a Internet, la Proponente debera
asegurar que todos los equipos, Sistemas y redes que sean instaladas en razon del
Proyecto Comprometido sean compatibles con los protocolos de Internet version 4
(IPv4) y version 6 (IPv6).

Del mismo modo, cada Proyecto Técnico debera contener un listado en el que se
describan y cuantifiquen todos los equipos, componentes y elementos comprometidos
que conforman el(los) Sistema(s) requerido(s) para la provision de cada una de las
prestaciones exigibles del Servicio Publico objeto del presente Concurso, cinéndose al
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sitto—web institucional—http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins /. Asimismo, en el
evento de que la Propuesta considere Prestaciones Adicionales, en los términos
establecidos en el Articulo 12° de las Bases Especificas, el listado debera considerar en
forma diferenciada los equipos que seran puestos a disposicion por la Proponente para
hacer efectiva dichas Prestaciones Adicionales. Cabe senalar que dicho listado debera
guardar estricta concordancia con lo presentado en el Proyecto Financiero segun lo
dispuesto en el numeral 2.1.4 del Anexo N.° 2.

La Beneficiaria no podra sustituir ningiin equipo, componente o elemento considerado en
la Propuesta, asociado a las prestaciones contenidas en su Oferta de Servicios Publicos,
sin comunicacion y autorizacion previa de la Contraparte Técnica —si es que dicha
modificacion se solicita formalmente de manera previa a la recepcion de obras— o de
SUBTEL —si es que se solicita formalmente de manera posterior—, quienes podran
rechazar la correspondiente solicitud de modificacién en el caso de que se considere que
no cumplen los requerimientos de performance y las exigencias establecidas para la
implementacion, puesta en marcha u operacion, o bien que representa un detrimento
para la provision del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, y/o de lo
comprometido en el Proyecto Técnico adjudicado, segun lo establecido en el Articulo 50°
de estas Bases Especificas.

En este contexto, la Beneficiaria debera tener presente que las caracteristicas de la
modificacion o sustitucion propuesta debera ser iguales o superiores a las
comprometidas en la Propuesta adjudicada y en caso alguno pueden disminuir o
menoscabar lo comprometido y autorizado previamente. Asimismo, debera tener en
cuenta las diversas disposiciones contenidas en el presente Anexo, que contemplan
distintos requerimientos segun sea el tipo de aspecto de la solucion técnica
comprometida que la Beneficiaria propone modificar.

Con todo, independiente del momento en que la Beneficiaria solicite una modificacion a
la Propuesta adjudicada, la misma debera ser informada en las mesas de seguimiento del
Proyecto —si es que dicha modificacion se solicita formalmente de manera previa a la
recepcion de obras—, o bien en los Reportes requeridos en el numeral 9.3 del Anexo N.°
9 —si es que se solicita formalmente de manera posterior— y presentada formalmente en
la Oficina de Partes de SUBTEL. La correspondiente solicitud debera considerar, como
minimo, las siguientes materias:

a) Los fundamentos que motivan la modificacion en cuestion.

b) La especificacion detallada de la nueva solucion técnica propuesta, incluyendo —
segun corresponda— la descripcion de los cambios respecto del Proyecto Técnico
adjudicado (analisis comparativo) y la identificacion de los fabricantes, modelos y
especificaciones técnicas de los equipos, componentes o elementos modificados, el
o los métodos de instalacion a utilizar, entre otros, acompanando los catalogos o
la documentaciéon que permita verificar la informacion antes senalada.

c) Los plazos asociados a la implementacion de la nueva solucion técnica, debiendo
tener presente que los plazos comprometidos en el Proyecto Técnico adjudicado no
podran ser modificados por razones asociadas a la adecuacion de la solucion
técnica.

d) El analisis de los costos asociados a la nueva solucion técnica, debiendo tener
presente que no es posible asignar subsidios complementarios al que ya fue
asignado por el CDT.

e) Cualquier otro que facilite la comprensiéon de lo propuesto.
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moditicaciones a ta Propuesta adjudicada en el marco de la presentaciéon del respectivo
Informe de Ingenieria de Detalle.

1.1.3. Exigencia de Calidad del Servicio Piblico y sus prestaciones exigibles

Las prestaciones exigibles del Servicio Publico objeto del presente Concurso deberan
proveerse con estricto apego a las exigencias y condiciones de calidad que al efecto
contemple la Ley N.° 18.168, sus modificaciones y demas normas reglamentarias y/o
técnicas vigentes.

En especial, para el Servicio de Acceso a Internet, el Proyecto Técnico respectivo debera
dar cuenta de un diseno técnico que permita la prestacion de dicho servicio con las
siguientes caracteristicas:

Parametros de calidad del Servicio de Acceso a Internet

Velocidad de Acceso de Bajada minima ‘ 15 [Mbps] (nacional e internacional)

Velocidad de Acceso de Subida minima ‘ 3 [Mbps] (nacional e internacional)

5:1

Relacion Velocidad de Acceso de Bajada
vs Velocidad de Acceso de Subida

Velocidad de Acceso de Bajada promedio ‘ Iguales o superiores a las informadas en el marco
. de los indicadores de neutralidad de red publicados
Velocidad de Acceso de Subida promedio por la Proponente

Carga red 50%

Igual o mejor que la informada en el marco de los
Tasa de agregacion indicadores de neutralidad de red publicados por la
Proponente

Igual o mejor que la informada en el marco de los
Tasa de pérdida de paquetes indicadores de neutralidad de red publicados por la
Proponente

La Velocidad de Acceso de Bajada y la Velocidad de Acceso de Subida comprometidas
para la provision del Servicio de Acceso a Internet a los Suscriptores y Usuarios en el
Proyecto Técnico respectivo deberan contemplar que la Beneficiaria debera efectuar los
upgrades que resulten necesarios en sus redes de acceso y Enlaces Backhaul, de manera
que la calidad asociada a los parametros antes senalados se ajusten a aquellos
informados en el marco de los indicadores de neutralidad de la red para el resto del
territorio nacional durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las
Bases del Servicio Pablico, para la(s) tecnologia(s) mévil(es) que se comprometa. En este
sentido, los valores de Velocidad de Acceso de Bajada minima, y de Velocidad de Acceso
de Subida minima deberan ser mantenerse en, al menos, el triple de las velocidades
respectivas que defina anualmente SUBTEL para efectos de la comercializacion del
servicio de acceso a Internet bajo la denominacion de “Banda Ancha”, segun lo previsto
en el Articulo 24K de la Ley, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias
de las Bases del Servicio Publico.

1.1.4. Cobertura del Servicio Pablico y sus prestaciones exigibles

La Proponente debera presentar los calculos de los link budgets y realizar simulaciones
de cobertura para cada una de las prestaciones exigibles del Servicio Publico, debiendo
tales coberturas tener una extension geografica de, a 1o menos, el 90% de la superficie de
los Poligonos Referenciales asociados a cada Localidad comprometida —sean estos
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ificadas en los listados del numeral 4.1 del Anexo N.°
4—, segun lo establecido en el Articulo 35° de estas Bases Especificas. Para los efectos
de las simulaciones antes sefaladas para cada una de las Estaciones Base
comprometidas en la red de acceso, la Proponente debera considerar los siguientes
parametros y supuestos para efectos de determinar la Zona de Servicio Minima:

1 1 -1
LoCcalldadcs AUICIOoIIalcs 110 IUCTII

Parametros para la simulacion de cobertura para el Servicio de Voz

Parametros | Exigencia
Compatibilidad de estandares para
. . 3GPP
acceso Usuarios y/o Suscriptores
Probab'lhda'd de establecimiento  de 90% de tiempo y en el 90% de las ubicaciones
comunicaciones
Cobertura Exterior
Clutter Rural

Potencia: 23 [dBm] (con una tolerancia de +2/-2,5 [dB])
Ganancia: O [dBi]
Altura: 1,5 [m]

Equipo Terminal de Usuario

Del mismo modo, para el caso del Servicio Acceso a Internet, la Proponente debera tener
presente que los calculos y simulaciones a efectuar por cada Estacion Base
comprometida en la red de acceso debera considerar la Velocidad de Acceso de Bajada y
la Velocidad de Acceso de Subida establecidas en el numeral 1.1.3 del presente Anexo.

Parametros para la simulacion de cobertura para el Servicio de Acceso a Internet

Parametros | Exigencia

Compat1b111dgd de Estg ndar - para 3GPP, release 13 o posterior

acceso Usuarios y/o Suscriptores

Probab.lhda.d de establecimiento  de 90% de tiempo y en el 90% de las ubicaciones
comunicaciones

Cobertura Exterior

Clutter Rural

Potencia: 23 [dBm] (con una tolerancia de +2/-2,5 [dB])
Ganancia: 0 [dBi]
Altura: 1,5 [m]

Equipo Terminal de Usuario

Junto con los parametros anteriores, el calculo debera realizarse con el escenario que la
Proponente comprometa en el Proyecto Técnico para cada una de las prestaciones
exigibles, esto es, bandas de frecuencias, modo duplex, ancho banda portadora, el
umbral de corte del contorno de la cobertura (nivel de senal), etc. Todos los parametros
que sean considerados por la Proponente deberan ser expresamente declarados y
justificados en su Proyecto Técnico, junto con la descripcion del modelo de propagacion
utilizado, el software usado para la simulacion, los supuestos que sean adoptados para
tales fines y cualquier otro que sea relevante para este contexto. La Proponente debera
adjuntar los contornos obtenidos como resultados de sus simulaciones en un archivo en
formato ArcView o ArcGIS, en formato nativo (no exportado), con sus archivos .dbf, .sbn,
.sbx, .shx, .prj y .shp individuales y/o en un archivo en formato digital, compatible con
Google Earth, en formato .kml o .kmz.

Con todo, la Beneficiaria debera proveer todas las condiciones técnicas y comerciales
para que las prestaciones exigibles del Servicio Publico sean instaladas, operadas y
explotadas de modo que permitan el cumplimiento de los estandares senialados en las
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todos 1os elementos y-Sistemas que permitan gestionar y administrar estas redes.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificacion al Proyecto Técnico adjudicado.

1.1.5. Enlaces Backhaul

La Proponente debera especificar en su Proyecto Técnico la solucion técnica
comprometida para la implementacion de los Enlaces Backhaul que seran utilizados
para la red de transporte requerida, pudiendo estos considerar medios de transmision
inalambricos (enlaces satelitales o microondas) o cableados (enlaces de fibra 6ptica), los
cuales seran objeto de la asignacion de puntaje conforme a lo dispuesto en el numeral
5.3 del Anexo N.° 5.

Por otra parte, en el Proyecto Técnico se debera incorporar la descripcion pormenorizada
de la implementaciéon de cada uno de los Enlaces Backhaul comprometidos, debiendo
especificar los Sistemas y equipamiento requerido para tales efectos y las capacidades de
transporte —en Mbps— asociadas que posibilitaran el cumplimiento de los
requerimientos técnicos de calidad establecidos en las presentes Bases Especificas para
el Servicio Publico e incluir antecedentes de su operacion y funcionamiento, sus
caracteristicas técnicas, sus métodos de instalacion, diagramas de bloques, ubicacion
fisica de cada uno de sus elementos (puntos de origen y destino de los mentados
enlaces) junto con la descripcion de las facilidades donde seran implementados, ademas
de las bandas de operacion (cuando se trate de enlaces de microondas), calculos de
enlace y cualquier otra caracteristica que posibilite evaluar la suficiencia de los Enlaces
Backhaul comprometidos, en relacion con los requerimientos de calidad para el Servicio
Puablico y sus prestaciones exigibles establecidos en el numeral 1.1.3 del presente Anexo.

Asimismo, en el caso de que la Proponente contemple la implementaciéon de Enlaces
Backhaul por medio de enlaces de fibra oOptica, se debera tener presente los
requerimientos siguientes en lo relativo a los cables y la fibra optica a ser considerada, y
a la instalacion de tales enlaces.

a) La Proponente debe seleccionar cables de fibra optica apropiados a las condiciones
de uso, ambientales y particulares de cada zona, como por ejemplo: tipo de suelo o
de fondo marino, humedad, viento, temperaturas extremas, lluvia, hielo, nieve, UV
y roedores, entre otros, segun sea el tipo de tendido a ser considerado y el trazado
definido en cada tramo.

b) El diseno técnico que se incluya en el Proyecto Técnico debera considerar que los
cables de fibra optica que conformaran los Enlaces Backhaul deben ser
apropiados para el tipo de tendido seleccionado, mecanicamente fuertes y
quimicamente resistentes, y deben construirse de manera tal que sean adecuados
para las condiciones exteriores —naturales y artificiales— imperantes en las zonas
y en las regiones en las que se deben desplegar dichos cables. Asi, debe
seleccionarse un tipo de construccion del cable y unas curvas maximas de trazado
para la instalacion del cable, que aseguren que la fibra optica no estara sometida
a un radio de curvatura susceptible de provocar un aumento de la pérdida optica
por macrocurvatura. Ademas, el cable de fibra éptica, sus acopladores y sus
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curvatura:

c) Las caracteristicas dimensionales, oOpticas, de rendimiento y de proteccion del
cable de fibra optica.

d) EI Proyecto Técnico debera describir los diferentes tipos de tendido a comprometer
en cada tramo de cable de fibra optica, debiendo corresponder y ajustarse a las
condiciones de cada sector en el que se instale. Asimismo, la Proponente debera
enumerar las acciones a ser realizadas, segin sea el tipo de solucion técnica
propuesta para efectos de la instalacion de los cables de fibra optica.

e) La Proponente debera seleccionar empalmes que presenten los menores factores
de pérdida de empalme extrinseco e intrinseco. El Proyecto Técnico debera
contener la descripcion de todas las medidas que se implementen a objeto de
minimizar los impactos de dichos factores.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificacion al Proyecto Técnico adjudicado.

1.1.6. Bandas de frecuencias

Para la provision del Servicio Pablico y sus prestaciones exigibles, la Proponente debera
declarar expresamente la(s) banda(s) de frecuencias que le ha(n) sido asignada(s) y que
utilizara para tales fines.

Del mismo modo, en el caso de requerir bandas de frecuencias para la utilizacion del
medio radioeléctrico para la implementacion de los Enlaces Backhaul por medio de
enlaces microondas, el Proyecto Técnico se debera ajustar a lo siguiente, debiendo tener
presente que la tecnologia o medio de transmision utilizado para la implementacion de
los Enlaces Backhaul sera materia de asignaciéon de puntaje segiin lo dispuesto en el
numeral 5.3 del Anexo N.° 5:

a) Las bandas de frecuencia disponibles de acuerdo con la normativa sectorial, en
caso de ser requeridas, son las que se presentan en el cuadro siguiente:

Bandas de frecuencias para transporte de datos por medio de enlaces microondas

Banda de 2.400 MHz

Uso compartido. Normativa aplicable: Resolucién Exenta N.° 746 de
2004 y sus modificaciones; Resolucion Exenta N.° 1985 de 2017y sus
Bloque modificaciones todas de SUBTEL.
2.400 - 2.483,5 MHz
Esta banda también esta destinada al servicio de banda local, segiin
Resolucion N.° 1.261 de 2004 y sus modificaciones, todas de SUBTEL.

Bandas de 5.200 y 5.400 MHz

Bloque
5.250 — 5(‘13 50 MHz Uso compartido para ambos bloques. Normativa aplicable: Resolucion
Exenta N.° 1.558 de 2008 y sus modificaciones ; Resoluciéon Exenta N.°
Bloque 1985 de 2017 y sus modificaciones, todas de SUBTEL.

5.470 - 5.725 MHz

Banda de 5.800 MHz
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Bandas de frecuencias para transporte de datos por medio de enlaces microondas

Uso compartido. Normativa aplicable: Resolucién Exenta N.° 517 de
2001 y sus modificaciones y la Resolucion Exenta N.° 1.985 de 2017 y
sus modificaciones, todas de SUBTEL.

Bloque
5.725 - 5.850 MHz

b) La Proponente debera incorporar expresamente en su Proyecto Técnico respectivo,
la correspondiente solicitud de bloques de frecuencias y/o canales a utilizar como
interfaz radioeléctrica para transporte, justificando su eleccion de acuerdo con la
solucion técnica propuesta y criterios de eficiencia espectral.

c) Los bloques de frecuencia senialados en el cuadro anterior, a ser asignados en la
respectiva autorizacion, podran ser utilizados en toda la Zona de Servicio, en la
instalacion, operacion y explotacion de los Enlaces Backhaul de la red de
transporte del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, conforme a la
normativa aplicable a la concesion respectiva y al tipo de wuso solicitado
(transporte).

d) La Proponente podra solicitar en su(s) respectivo(s) Proyecto(s) Técnico(s) bandas
de frecuencia diferentes de aquellas indicadas en el cuadro anterior, siempre y
cuando las mismas se ajusten a la regulacion vigente sobre tal materia —
Resolucion Exenta N.° 1.962, de 2018, de esta Subsecretaria, que fija norma
técnica que establece canalizaciones para radioenlaces del servicio fijo en bandas
de frecuencia que se indica, y sus modificaciones—, pudiendo SUBTEL rechazar
dicha solicitud en casos que ocurran situaciones que consideren factores tales
como posibilidad de interferencia con servicios existentes, el uso actual y futuro
de dicha(s) banda(s), distancia de los enlaces, uso eficiente y recomendaciones de
uso de la(s) respectiva(s) banda(s), entre otros.

En el caso de que una Proponente se encuentre en la situacion descrita en el literal d)
precedente, esto es, que solicite una banda de frecuencia cuyo otorgamiento no sea
factible técnicamente, o bien su entrega en los términos planteados en la Propuesta no
suponga una eficiente administracion del espectro radioeléctrico en términos de factores
tales como interferencia, uso presente y futuro, distancia de enlaces, uso eficiente
(bps/Hz), recomendaciones de uso y disponibilidad de equipos terminales al momento de
la postulaciéon, entre otros, el CDT podra adjudicarla con observaciones, debiendo el
Adjudicatario —al momento de solicitar la concesion respectiva— requerir el cambio de
frecuencia y ajustar todos aquellos antecedentes técnicos de su Propuesta que puedan
variar producto de dicho cambio, junto con acompanar un informe en el que se dé
cuenta de la factibilidad de autorizar la(s) nueva(s) banda(s) de frecuencia en los sectores
donde se pretende implementar el Enlace Backhaul a través de enlaces microondas, el
cual debera contener, entre otros antecedentes, mediciones en terreno que validen tales
afirmaciones. En este caso, previo al otorgamiento de la respectiva concesion, SUBTEL
debera remitir un informe en que se senale la conformidad de los ajustes realizados con
las exigencias de las Bases del Concurso.

En el evento de que el Adjudicatario no dé cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo
precedente, el CDT, de acuerdo con el orden de la “lista de mérito”, determinara la
Propuesta que podra ser adjudicada en reemplazo de la Propuesta adjudicada con
observaciones. Asimismo, SUBTEL podra determinar la ejecucion de todo o parte de la
garantia de seriedad de la Propuesta.

Por otra parte, la Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de
Detalle, precisar la informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas
materias, ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente
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adjudicado.

1.1.7. Uso de medios propios o de terceros

De conformidad a lo previsto en el Articulo 31° de estas Bases Especificas, la Proponente
podra considerar en cada Proyecto Técnico, la utilizacion de medios propios y/o de
terceros, debidamente autorizados por la autoridad competente, en cuyo caso, al
momento de presentar su Propuesta, debera senalar explicitamente los actos
autorizatorios de estos medios. Ahora bien, si en dicho momento las autorizaciones se
encuentran en tramitacion, la Proponente debera senalar explicitamente el numero de
ingreso y fecha de cada peticion, la cual debera encontrarse completamente tramitada al
momento de solicitar la recepcion de obras e instalaciones del Servicio Publico, lo que
ademas debera ser acreditado por la Beneficiaria en la misma oportunidad.

Por otra parte, en el caso de que la Proponente contemple utilizar Torres Soporte de
Antenas de su propiedad o de propiedad de terceros, debidamente autorizadas por
SUBTEL y por la autoridad competente, en el Proyecto Técnico debera dar cuenta de que
dichas Torres Soporte de Antenas cuentan con factibilidad de colocalizacién de nuevos
Sistemas Radiantes, acompafnando la documentacion que permita verificar tal situacion.
Asimismo, segun lo dispuesto en el Articulo 31°, si la Proponente considera emplear
Torres Soporte de Antenas de su propiedad, debera disponibilizar en dichas Torres
Soporte de Antenas la Oferta de Servicios de Infraestructura que comprometa para el
Area de Postulacion respectiva, provista en iguales condiciones, en especial teniendo en
cuenta que el Servicio de Infraestructura debera prestarse de forma abierta y no
discriminatoria, durante toda la vigencia del Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias
de las Bases del Servicio de Infraestructura. De igual forma, aquellas Torres Soporte de
Antenas, propiedad de terceros, que sean comprometidas como parte del Proyecto
Técnico, podran emplearse para la provision del Servicio Publico en la localidad
respectiva, siempre y cuando el propietario de dicha infraestructura comprometa la
disposicion de capacidades en la misma para la provision de un Servicio de
Infraestructura en idénticas condiciones técnicas y comerciales que las comprometidas
por la Proponente de la respectiva Area de Postulacion en su Oferta de Servicios de
Infraestructura correspondiente, y que ofrezca dicho Servicio de forma abierta y no
discriminatoria. Durante la fase de estudios preliminares a la que hace referencia el
numeral 1.1.2.1.2 del presente Anexo, el Adjudicatario y/o la Beneficiaria debera hacer
entrega a la Contraparte Técnica de la documentacion legal y técnica que acredite el
compromiso de los terceros, propietarios de la infraestructura de Torres Soporte de
Antenas que sera empleada, para la provision del Servicio de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas en las condiciones antes senialadas. De no llegarse a acuerdo con los
terceros, propietarios de la Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, el
Adjudicatario y/o la Beneficiaria debera considerar la construccion de infraestructura
nueva para la provision de los Servicios Publico y de Infraestructura objeto del presente
Concurso. De igual manera, si antes del término del Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura, la infraestructura de Torres
Soporte de Antenas, propiedad de terceros, que es usada, deja de estar disponible, la
Beneficiaria debera construir infraestructura de Torres Soporte de Antenas nueva, para
la provision de los Servicios Publico y de Infraestructura en las condiciones requeridas
en las presentes Bases de Concurso.

Adicionalmente, la Proponente debera considerar en su respectivo Proyecto Financiero
los costos asociados al uso de medios de terceros, segun lo establecido en el quinto
parrafo del numeral 2.1.3 del Anexo N.° 2.
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prestaciones exigibles del presente Concurso, las autorizaciones de medios propios y/o
de terceros son de exclusiva responsabilidad de la Beneficiaria.

Cualquier cambio o modificacion a las autorizaciones otorgadas, atingente a la solucion
técnica comprometida de los medios propios y/o de terceros materia de la Propuesta
adjudicada, debera ser previamente autorizado por SUBTEL, quien podra aprobar o
rechazar dicho cambio y con ello la correspondiente modificacion de la concesion
respectiva de asi corresponder, de acuerdo con lo indicado en el inciso final del Articulo
16° de las presentes Bases Especificas.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendido lo dispuesto en los Articulos 29° y 32°, en relacion
con los Articulo 37° y 46°, todos de las presentes Bases Especificas, se hace presente que
para el caso en que la Proponente postule al Concurso mediante un Consorcio y
contemple que las concesiones sefialadas en el Articulo 15° de estas Bases Especificas se
otorguen a personas juridicas distintas, es decir, se entregue la concesion de servicio
publico y la concesion de servicio intermedio de telecomunicaciones que Unicamente
prevea infraestructura fisica para telecomunicaciones a personas juridicas distintas que
pertenecen al Consorcio, la infraestructura fisica para telecomunicaciones que se
comprometa para la provision del Servicio de Infraestructura no debera ser considerada
como medios de terceros para los efectos de los requerimientos establecidos a este
respecto en el numeral 2.1.3 del Anexo N.° 2, salvo por la incorporacion en su Proyecto
Financiero de los costos asociados a la contratacion de las prestaciones de la Oferta de
Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, en conformidad con las
disposiciones del literal d) del segundo parrafo del mismo numeral.

Por otra parte, la Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de
Detalle, precisar la informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas
materias, ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente
Anexo, en lo relacionado con las solicitudes de modificacion al Proyecto Técnico
adjudicado.

1.1.8. Suministro de energia

La Proponente debera considerar en el respectivo Proyecto Técnico las condiciones de
suministro principal y de respaldo de energia eléctrica que le permitan cumplir con la
Disponibilidad Anual del Servicio Pablico especificada en el numeral 1.1.11 de este
Anexo.

El Proyecto Técnico debera especificar el voltaje, la corriente y la potencia nominal que
seran entregadas por el concesionario eléctrico, los cuales deberan ser suficientes para
suministrar la energia requerida por los equipos a ser instalados en las Estaciones Base
comprometidas y en los Enlaces Backhaul. Del mismo modo, la Proponente debera
senalar las especificaciones técnicas de los elementos requeridos para el correcto
funcionamiento del sistema, tales como rectificadores, generadores eléctricos, estanques
de combustible, cableado, protecciones, puesta a tierra, climatizacion, estructuras de
soporte, tableros, casetas, baterias, y de cualquier otro que forme parte de la solucion,
segun corresponda. Ademas, el Proyecto Técnico debera considerar la redundancia de
elementos necesaria para garantizar que el Servicio Publico y sus prestaciones exigibles
no presenten fallas debido a la alimentacion eléctrica.

El Proyecto Técnico debera considerar las exigencias y condiciones establecidas en la
normativa vigente para cada una de las prestaciones exigibles del Servicio Puablico, segiin
corresponda al tipo de solucion propuesta en el respectivo Proyecto Técnico. Asimismo, la
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reSpaldo de energia, compuesto=—como minimo— por UPS y bancos de baterias, con una
autonomia minima de ocho (8) horas continuas alternativas a la fuente de energia
eléctrica primaria, ademas de considerar las exigencias y condiciones establecidas en la
normativa vigente para este servicio. La autonomia energética del sistema de respaldo
podra ser proporcionada mediante diversas tecnologias y soluciones, complementada con
el uso de sistemas de respaldo energético portatiles que permitan cumplir con los
requerimientos de la Disponibilidad Anual del Servicio Publico indicada en el numeral
1.1.11 de este Anexo. La Proponente debera presentar toda la informacion sobre la
alimentacion de energia de los sistemas, a la luz de las exigencias de calidad que al
efecto establezca la normativa sectorial vigente.

Por su parte, en caso de que en alguna de las Localidades comprometidas en el Proyecto
Técnico no se disponga de suministro de energia eléctrica y/o la cantidad de energia
generada en dicha Localidad no sea suficiente para la alimentacion de los equipos a
instalar, la Proponente debera considerar el diseno, la instalacion y la operacion de un
sistema de generacion hibrido, que contemple el uso de energias renovables (sistemas
eoblicos y/o fotovoltaicos) como fuente primaria y —a modo de complemento— de grupos
electrogenos (generadores diésel) y estanques de combustible, que cumpla con toda la
normativa sectorial vigente. Asimismo, la capacidad minima del sistema de generacion
hibrido debera asegurar, como minimo, la provision de un 90% del consumo de energia
eléctrica asociado a cada una de las Estaciones Base comprometidas que se emplacen en
sectores sin factibilidad de suministro eléctrico, debiendo el Proyecto Técnico contener
una descripcion detallada de la solucion a comprometer, en conformidad con Ilo
requerido en el numeral 1.2.6 del presente Anexo. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso
de que el Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas contemple como una
prestacion de su respectiva oferta el suministro de energia eléctrica, la Proponente no
debera presentar el disefio del sistema de generacion hibrido antes referido.

Asimismo, la Proponente debera considerar que la potencia instalada asi como el
respaldo de energia eléctrica se debera aumentar segin sea la demanda asociada al
consumo eléctrico de los equipos y Sistemas instalados para la provision del Servicio
Publico, durante todo el respectivo Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las
Bases.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificacién al Proyecto Técnico adjudicado.

1.1.9. Sistema de monitoreo y supervision

La Proponente debera comprometer un Centro de Control y Monitoreo del Servicio
Publico, el cual debera implementar un sistema de supervision y monitoreo centralizado
de la operacion de las Estaciones Base y de los Enlaces Backhaul comprometidos. Dicho
sistema debera estar disponible para el acceso remoto de SUBTEL a través de una
interfaz de monitoreo via web y debera permitir la verificacion en forma remota del estado
de operacion del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles.

El Proyecto Técnico debera contener la descripcion de la integracion de las Estaciones
Base y de los Enlaces Backhaul comprometidos al Centro de Control y Monitoreo del
Servicio Publico de la Proponente y del sistema de monitoreo para supervisar los
parametros de calidad y de estado de funcionamiento del Servicio Publico. Asimismo, la
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Pablico, ta cual-debera corresponder a la ubicacién del NOC (o equivalente) desde el que
se monitorean los servicios publicos que a la fecha son prestados por la Proponente.

Por otra parte, la Beneficiaria, al momento de solicitar la recepcion de las obras y las
instalaciones, debera permitir a SUBTEL —mediante un perfil de usuario— el acceso
remoto a esta interfaz de monitoreo, debiendo informar los datos de acceso (usuario y
clave), URL y cualquier otro que sea pertinente para cumplir la condicion de posibilitar la
lectura de la informacion de monitoreo.

En particular, para cada Estacion Base y Enlace Backhaul comprometido, el sistema de
supervision y monitoreo del Servicio Publico debera permitir monitorear los siguientes
parametros:

a) Disponibilidad: Debe permitir conocer en tiempo real del estado de operacion de
las Estaciones Base y de los Enlaces Backhaul comprometidos, asi como el
porcentaje del tiempo en el que las prestaciones exigibles del Servicio Publico han
estado disponibles, con una resolucion temporal diaria/semanal/mensual.

b) Trafico: Debe permitir conocer el grado de congestion de las Estaciones Base y de
los Enlaces Backhaul comprometidos, ademas del trafico agregado de las mismas
con una resolucion temporal diaria/semanal/mensual.

c) Usuarios: Debe permitir conocer la cantidad de Usuarios y Suscriptores que
acceden a las prestaciones exigibles del Servicio Publico con una resolucion
temporal diaria/semanal/mensual.

d) Reporte de fallas: Debe permitir conocer las Estaciones Base y los Enlaces
Backhaul afectados, sennalando al menos el momento de ocurrencia de las fallas, el
momento de su solucion, la descripcion de las mismas, la identificacion de sus
causas y la solucion implementada para restablecer el Servicio y la(s)
prestacion(es) exigibles. La Proponente podra precisar, en el Informe de Ingenieria
de Detalles, la forma en que los reportes de fallas seran completados en el sistema
de monitoreo y supervision, en dependencia del nivel de criticidad las mismas,
dentro del plazo establecido para tales efectos en el numeral 1.1.11 del presente
Anexo.

e) Cualquier otra informacién definida en las mesas de seguimiento o requerida por
esta Subsecretaria.

La informacion de monitoreo y supervision centralizada de las Estaciones Base y de los
Enlaces Backhaul debera ser almacenada por la Beneficiaria, al menos, por seis (6)
meses desde su medicion.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificacién al Proyecto Técnico adjudicado.

1.1.10. Zona de Servicio y Zona de Servicio Minima

La Proponente debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 35° de estas Bases
Especificas, sennalando expresamente en su Proyecto Técnico la Zona de Servicio y la
Zona de Servicio Minima para el Servicio Puablico y sus prestaciones exigibles, segtuin lo
dispuesto en los numerales 1.1.2 y 1.1.4, ambos del presente Anexo.
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La Proponente debera considerar que la extension de la Zona de Servicio debera
corresponder a la extensién geografica de la Regiéon de Coquimbo, para el Area de
Postulacion Coquimbo, y a la extension geografica de la Region del Libertador General
Bernardo O Higgins para el Area de Postulacién Libertador General Bernardo O Higgins,
donde se instalaran las Estaciones Base, los Enlaces Backhaul y demas Sistemas
requeridos para la provision del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles. La Zona de
Servicio debe contener geograficamente a toda la Zona de Servicio Minima.

Asimismo, la Proponente debera acompanar a su Proyecto Técnico un archivo
georreferenciado de la Zona de Servicio, compatible con ArcView o ArcGIS, pudiendo
encontrarse éste en formato nativo (no exportado), con sus archivos .dbf, .sbn, .sbx, .shx,
.prj v .shp individuales y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google
Earth, en formato .kml o .kmz.

1.1.10.2. Zona de Servicio Minima

La Proponente debera considerar como Zona de Servicio Minima a la ubicacion y
extension geografica de la cobertura asociada a cada una de las Estaciones Base que se
comprometa instalar en la red de acceso para dotar de la Oferta de Servicios Publicos y
de sus prestaciones exigibles a las Localidades que se comprometa en la Propuesta para
el Area de Postulacion respectivo, de acuerdo con los requerimientos que al efecto se
establecen en el Articulo 35° de estas Bases Especificas.

La Proponente debera incluir en cada Proyecto Técnico la cobertura de cada Estacion
Base de la red de acceso, atendiendo a lo dispuesto en el punto 1.1.4 del presente Anexo
y teniendo presente que la cobertura de cada Estacion Base para cada una de las
prestaciones exigibles del Servicio Publico, sera definida como el resultado de la
simulacion que corresponda a la interseccion resultante de las respectivas simulaciones
dadas por:

a) El contorno del area que permita establecer enlaces de bajada y de subida
(excluyentes entre si) entre un Equipo Terminal de Usuario y una Estacion Base
en la red de acceso, con un nivel de servicio y supuestos detallados en el punto
1.1.3 del presente Anexo; y

b) El contorno definido por el umbral de servicio minimo, el cual debe ser declarado
expresamente por la Proponente.

El contorno de las coberturas conjuntas de las Estaciones Base de la red de acceso
correspondera a la Zona de Servicio Minima del Servicio Publico, pudiendo estas
superponerse para cumplir las exigencias descritas en el numeral 1.1.4 del presente
Anexo.

Asimismo, la Proponente debera acompanar a su Proyecto Técnico un archivo
georreferenciado de la Zona de Servicio, compatible con ArcView o ArcGIS, pudiendo
encontrarse éste en formato nativo (no exportado), con sus archivos .dbf, .sbn, .sbx, .shx,
.prj y .shp individuales y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google
Earth, en formato .kml o .kmz.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en los numerales 1.1.2 del presente Anexo y
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1.1.11. Disponibilidad Anual del Servicio Pablico

La Disponibilidad Anual del Servicio Puablico y sus prestaciones exigibles debera
considerar las exigencias y condiciones establecidas en la normativa vigente para este
Servicio, segun corresponda al tipo de solucion propuesta en el respectivo Proyecto
Técnico, la cual no podra ser inferior al 99% para cada Estacion Base en la red de acceso
y cada Enlace Backhaul comprometidos, para lo cual no se considerara el Equipo
Terminal de Usuario. Esta disponibilidad debera poder verificada mediante el acceso
remoto al sistema de monitoreo y supervision entregado a SUBTEL, segun lo requerido
en el numeral 1.1.9 del presente Anexo. Lo anterior, no obstara el cumplimiento de la
normativa vigente en cada momento dentro del Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencias de las Bases del Servicio Publico.

La Disponibilidad Anual del Servicio Pablico sera calculada segun lo informado en los
Reportes del Servicio Publico requeridos en el numeral 9.3 del Anexo N.° 9 y cotejada por
SUBTEL con la informaciéon adquirida mediante el acceso remoto al sistema de monitoreo
y supervision entregado, segin lo requerido en el numeral 1.1.9 del presente Anexo.

La Beneficiaria debera notificar en un plazo no superior a un (1) dia habil a SUBTEL
desde ocurrida, cualquier tipo de falla que se afecte la correcta provision de las
prestaciones exigibles del Servicio Publico en una o mas Localidades comprometidas,
debiendo entregar un reporte en un plazo maximo de tres (3) dias habiles desde ocurrida
una falla que supere las doce (12) horas corridas de reposicion, el cual debera dar cuenta
de las causas, las medidas de mitigacion implementadas (si aplica), la acciones tomadas
para la restauracion del Servicio Publico y el tiempo de duracion de la referida falla,
conforme a lo dispuesto en el numeral 1.1.12 del presente Anexo.

1.1.12. Tiempo de respuesta a fallas

Todas las fallas de las Estaciones Base, Enlaces Backhaul y demas Sistemas asociados a
las prestaciones exigibles del Servicio Publico comprometido que impliquen interrupciéon
total de las mismas en una o mas de las Localidades comprometidas, seran consideradas
con un nivel de severidad critico y deberan ser resueltas y corregidas por la Beneficiaria,
en un plazo no superior a 36 horas corridas, contados desde el momento en que origina
la falla. Asimismo, la Beneficiaria debe considerar que no podran ocurrir mas de dos (2)
fallas en el periodo de un (1) mes por Localidad comprometida.

Por su parte, una falla con nivel de severidad mayor correspondera a aquella que no
implica la interrupcion total del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, sino una
degradacion del mismo en una o mas de las Localidades comprometidas, y debera ser
resuelta y corregida por la Beneficiaria en un plazo no superior a 72 horas corridas,
contados desde el momento en que se origina la falla.

Asimismo, se entendera como una falla con nivel de severidad menor a aquella que no
dificulta gravemente la operacion del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles en una
o mas de las Localidades comprometidas, teniendo un impacto reducido o limitado en su
funcionamiento, debiendo estas ser resueltas y corregidas por la Beneficiaria en un plazo
no superior a S dias corridos, contados desde el momento en que se origina la falla.

Para las fallas antes referidas, no se consideraran los defectos de operaciéon del Equipo
Terminal de Usuario.
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Severidad de la falla ‘ Critico Mayor
Ventana de soporte 7x24

Tiempo de respuesta 30 minutos 1 hora Siguiente dia habil

Tiempo de restablecimiento ‘ 6 horas corridas 12 horas 36 horas

Tiempo de resolucién ‘ 36 horas corridas 72 horas corridas 5 dias corridos

En relacion con el cuadro precedente, cabe senalar que:

a) El tiempo de respuesta corresponde al tiempo medido desde la fecha y la hora de
la ocurrencia de la falla y su registro en el Centro de Control y Monitoreo del
Servicio Publico hasta que la Beneficiaria y el encargado del mantenimiento y
reparaciones, seguin corresponda, se encuentran comunicados y trabajando sobre
el problema.

b) El tiempo de restablecimiento corresponde al tiempo medido desde la fecha y la
hora de la ocurrencia de la falla y su registro en el Centro de Control y Monitoreo
del Servicio Publico hasta el momento en que se proporcionan los medios
necesarios para regresar el Servicio Publico y sus prestaciones exigibles a su
estado operativo en condiciones normales.

c) El tiempo de resolucion corresponde a la medida de tiempo desde la fecha y la
hora de la ocurrencia de la falla y su registro en el Centro de Control y Monitoreo
del Servicio Publico, hasta el momento en que se soluciona la misma en forma
definitiva.

En el caso de que la Beneficiaria no logre dar cumplimiento a los tiempos establecidos en
el cuadro anterior, esta debera informar a SUBTEL de las razones que justifican dicho
incumplimiento. SUBTEL determinara la pertinencia de dicha justificaciéon e informara a
la Beneficiaria la aplicacion de lo establecido en el Articulo 26° y en el Articulo 27°,
ambos de estas Bases Especificas. Lo anterior, es sin perjuicio de la calificacion por parte
de SUBTEL de la responsabilidad que le asiste a la Beneficiaria de conformidad a la Ley y
las presentes Bases del Concurso.

Las fallas deberan quedar registradas en el sistema de monitoreo y supervision detallado
en el punto 1.1.9 del presente Anexo. Sin perjuicio de lo anterior, las fallas deberan ser
informadas en los términos y plazos establecidos en el parrafo final del numeral 1.1.11
del presente Anexo y en los Reportes del Servicio Publico requeridos en el numeral 9.3
del Anexo N.° 9.

1.1.13. Plan de Operaciones del Servicio Piblico

El Proyecto Técnico debera contener un Plan de Operaciones del Servicio Publico que
disponga los protocolos y procedimientos técnicos para la correcta y adecuada operacion
del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, junto con el mantenimiento de las
Estaciones Base de la red de acceso, los Enlaces Backhaul y los demas Sistemas que son
utilizados para tales fines, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 31° de las Bases
Especificas.

El Plan de Operaciones debera contener, al menos, las siguientes condiciones técnicas
para las prestaciones exigibles del Servicio Puablico:
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Backhauly Sistemas comprometidos;

b) Seguimiento del estado de los componentes de las redes, infraestructura y
Sistemas considerados;

c) Planes de mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales deberan considerar
para el primero la realizacion de, al menos, dos (2) visitas en cada ano del Periodo
de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio Publico a la totalidad
de las Estaciones Base, los Enlaces Backhaul y demas Sistemas comprometidos
para la provision del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles;

d) Procedimientos de atencion y resolucion de fallas;

e) Otros elementos pertinentes considerados por la Proponente.

El Plan de Operaciones debera concordar con lo presentado como costos operacionales
en el Proyecto Financiero segin lo dispuesto en el numeral 2.2.3 del Anexo N.° 2.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificaciéon al Proyecto Técnico adjudicado.

1.1.14. Puntos de Venta, Puntos de Pago y Recarga del Servicio Publico

En conformidad con lo establecido en el Articulo 43° de estas Bases Especificas, la
Proponente debera comprometer, al menos, un (1) Punto de Venta del Servicio Publico
por cada provincia de cada Area de Postulacion, pudiendo optar por una implementacion
en un lugar fisico al interior de la Zona de Servicio, de preferencia en la capital provincial
respectiva, y/o en forma virtual, en el cual se debera posibilitar la comercializacion de la
Oferta de Servicios Publicos objeto del presente Concurso a los Suscriptores y Usuarios,
y que se debera encontrar disponible desde el momento del inicio del Servicio Publico. En
el caso de que se comprometa la implementacion fisica de este requerimiento, el(los)
Punto(s) de Venta debera(n) contar con la infraestructura y mobiliario minimos
necesarios para que los Suscriptores y Usuarios puedan efectuar tales acciones.

Asimismo, la Proponente debera comprometer al menos, un (1) Punto de Pago y Recarga
del Servicio Publico por cada provincia de cada Area de Postulacion, pudiendo optar por
una implementacion en un lugar fisico al interior de la Zona de Servicio y/o en forma
virtual, en el cual se debera posibilitar que los Suscriptores y Usuarios puedan pagar y/o
recargar los Servicios Postpago y/o los Servicios Prepago, segin corresponda, asociados
a las prestaciones exigibles de la Oferta de Servicios Publicos objeto del presente
Concurso y que se debera encontrar disponible desde el momento del inicio del Servicio
Pablico. En el caso de que se comprometa la implementacion fisica de este
requerimiento, el(los) Punto(s) de Pago y Recarga, y la oficina de atencion a Suscriptores
debera(n) contar con la infraestructura y mobiliario minimos necesarios para que los
Suscriptores y Usuarios puedan efectuar tales acciones.

Sin perjuicio de lo anterior, la Proponente debera disponer de, al menos, un lugar fisico
al interior de la Zona de Servicio en el que se implemente la oficina de atencion a
Suscriptores, la cual a su vez podra considerar las funcionalidades del(de los) Punto(s) de
Venta y del(los) Punto(s) de Pago y Recarga, pudiendo compartir su ubicacién, utilizando
medios propios o de terceros, la cual debera ser declarada tanto en el Proyecto Técnico
como en el Proyecto Financiero. Asimismo, la Proponente debera incorporar una
descripcion del dimensionamiento de la infraestructura, mobiliario y equipamiento
necesarios a implementar en dicha ubicacion para que los Suscriptores y Usuarios
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segun corresponda.

Por otra parte, la Proponente debera aceptar medios de pago electréonico, como minimo,
en el(los) Punto(s) de Pago y Recarga.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificaciéon al Proyecto Técnico adjudicado.

1.1.15. Soporte a Suscriptores y Usuarios

La Proponente debera considerar la existencia de una o mas plataformas de soporte de
red, de atencion telefonica y/o a través de Internet, orientadas al soporte de los
Suscriptores y Usuarios del Servicio Publico. Estas plataformas deberan operar durante
todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de Bases del Servicio Publico, sin
perjuicio de las exigencias que al efecto establezca la normativa sectorial en esta materia
para todo el periodo de vigencia de la respectiva concesion.

Todo costo asociado a la correcta prestacion del Servicio Publico y sus prestaciones
exigibles, en lo relacionado a la gestion y administracion, entre otros, de Suscriptores y
Usuarios, deberan ofertarse y cobrarse en los mismos términos que aquellos establecidos
para sus Suscriptores y Usuarios en el resto del territorio nacional.

Por otra parte, respecto de las condiciones de gestion y administracion de Suscriptores y
Usuarios, para las prestaciones exigibles del Servicio Publico, la Propuesta debera
contener lo siguiente:

a) Oficina de atencion a Suscriptores, Puntos de Venta y Puntos de Pago y Recarga
de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del Articulo 43° de las Bases
Especificas y el numeral 1.1.14 del presente Anexo;

b) Mecanismos y plataformas considerados para llevar a efecto la Oferta de Servicios
Puablicos comprometida de acuerdo con el Articulo 43° de las Bases Especificas;

c) Procesos, plataformas y mecanismos de medicion, tasacion y facturacion a
utilizar;

d) Canales de atencion a Suscriptores y Usuarios;

e) Canales de atencion de reclamos;

f) Otros elementos pertinentes considerados por la Proponente.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificacion al Proyecto Técnico adjudicado.

1.1.16. Equipos Terminales de Usuarios

La Beneficiaria debera disponer de una oferta de Equipos Terminales de Usuario —
entendidos estos como los equipos terminales que son utilizados en las redes moviles y
que compatibles con la(s) banda(s) de frecuencias que se emplee(n) para la
implementacion del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles— al menos en las
capitales provinciales del Area de Postulacién respectiva, ademéas de en sus plataformas
virtuales, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
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y comerciates establecidosenrel resto del territorio nacional.

Asimismo, en el caso de que la Proponente contemple comprometer las Prestaciones
Adicionales para el Servicio Publico en las condiciones establecidas en el Articulo 12° de
estas Bases Especificas, los Equipos Terminales de Usuario que sean considerados
deberan estar disponibles en la(s) oficina(s) de atencion a Suscriptores que sea
implementada(s) en forma fisica y a través de la plataforma virtual.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificacion al Proyecto Técnico adjudicado.

1.1.17. Prestaciones Adicionales

El Proyecto Técnico podra incorporar las denominadas Prestaciones Adicionales que, de
acuerdo con lo senalado en el Articulo 12° de estas Bases Especificas, seran
consideradas para el desempate entre dos o mas Propuestas al momento de la
adjudicacion. Estas prestaciones pasaran a formar parte integrante del Proyecto
Comprometido y deberan estar vigentes por todo el Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencias de las Bases del Servicio Publico.

Las Prestaciones Adicionales corresponden a la disposicion de a lo menos mil (1.000)
Equipos Terminales de Usuario —entendidos estos como los equipos terminales que son
utilizados en las redes moviles— compatibles con la(s) banda(s) de frecuencias que se
emplee(n) para la implementacion del Servicio Publico, a un precio preferencial para los
habitantes que acrediten residir en algunas de las Localidades beneficiadas en el
presente Concurso, conforme a lo establecido en el numeral 4.1 del Anexo N.° 4.

La Proponente en su(s) Proyecto(s) Técnico(s) podra comprometer libremente una mayor
cantidad de Equipos Terminales de Usuario que la requerida en el parrafo anterior, junto
con identificar las marcas, los modelos, las principales especificaciones técnicas y los
correspondientes precios preferenciales que se comprometen.

Por otra parte, cabe senalar que estas Prestaciones Adicionales deberan estar
disponibles, de acuerdo con los términos comprometidos por la Proponente en el(los)
Proyecto(s) Técnico(s) adjudicado(s), al momento del inicio del Servicio Puablico.

1.1.18. Otras prestaciones

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 44° de las Bases Especificas, la Proponente
podra comprometer prestaciones distintas al Servicio de Voz y al Servicio de Acceso a
Internet, que sean ofertada a los Suscriptores y Usuarios por medio del uso de los
Sistemas Radiantes y equipamientos subsidiados para la implementacion del Servicio
Publico materia del presente Concurso, siempre que las mismas puedan ser provistas al
alero de la concesion de Servicio Publico de Telecomunicaciones otorgada al alero del
presente Concurso. El Proyecto Técnico debera contener una descripcion de tales
prestaciones que la Proponente considere ofertar empleando para tal efecto la
infraestructura, el equipamiento, las redes y Sistemas subsidiados.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
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1.1.19. Propuesta de plan de difusion

La Proponente debera presentar un plan de difusion para el Proyecto, segin lo
establecido en el Articulo 54° y el Anexo N.° 10, ambos de las presentes Bases
Especificas. Las acciones contenidas en dicho plan seran tratadas en las mesas de
seguimiento, segin se indica en el Anexo N.° 9 de estas Bases Especificas.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificacion al Proyecto Técnico adjudicado.

1.1.20. Permisos y autorizaciones

La Proponente debera describir en el Proyecto Técnico la totalidad de los permisos y
autorizaciones requeridos para la provision del Servicio Publico y sus prestaciones
exigibles. Junto con lo anterior, la Proponente debera incluir en el cronograma requerido
en el numeral 1.1.21 de este Anexo la planificacion de la tramitacion y obtencion de los
permisos, autorizaciones y acuerdos privados necesarios para implementar la solucion
técnica comprometida, especificando la duraciéon estimada de las mismas.

Por su parte, la Beneficiaria sera responsable de la tramitacion y obtencion de los
permisos, las concesiones, las autorizaciones y/o los acuerdos privados necesarios para
la provision del Servicio Publico y la ejecucion de las obras asociadas, debiendo ser el
titular de ellos, frente a las autoridades nacionales, regionales y/o locales, y ante los
privados correspondientes para todas las operaciones. Cabe senalar que al momento de
solicitar la recepcion de las obras e instalaciones, la Beneficiaria debera acompanar
todos los permisos, concesiones, autorizaciones y acuerdos privados pertinentes a estos
tipos de obras, de acuerdo con lo solicitado en el Articulo 16° de las presentes Bases
Especificas.

1.1.21. Procedimientos asociados a la implementacion del Servicio Publico y
sus prestaciones exigibles

La Proponente debera considerar, al menos, los siguientes aspectos a satisfacer en cada
una de las fases asociadas a la implementacion del Servicio Puablico, esto es: adquisicion,
instalacion, puesta en servicio y mantenimiento. En el Proyecto Técnico, la Proponente
debera incluir un cronograma —que comience con la adjudicacion del Concurso— en el
que se incluyan las fases antes senaladas, indicando y describiendo los objetivos y los
plazos de las principales actividades que deben ser consideradas en ellas, ademas de
identificar los principales hitos establecidos en las presentes Bases de Concurso, es
decir, realizacion de los estudios preliminares, tramitacion de autorizaciones y acuerdos
privados, entrega del Informe de Ingenieria de Detalle, inicio de obras, término de obras,
solicitud de recepcion de obras e inicio del Servicio Publico.

La Beneficiaria debera informar a SUBTEL sobre la programacion de la realizacion de las
pruebas de esta etapa, detallando la duracion de cada prueba, los horarios, los
procedimientos que seran llevados a cabo, las configuraciones a ser utilizadas y los
resultados esperados, con al menos treinta (30) dias habiles de anticipacion a su inicio.
Del mismo modo, debera acompanar los resultados que sean obtenidos a la solicitud de
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de estas bases Especificas:

La Beneficiaria, en su Informe de Ingenieria de Detalle, debera incluir un cronograma
detallado, identificando la ruta critica del mismo, en el que ademas de las fases que a
continuacion se detallan, debera incluir cualquier otra actividad que sea necesaria para
la implementacion del Proyecto.

1.1.21.1. Adquisicion

El Proyecto Técnico debera contener una descripcion detallada respecto de las
actividades asociadas a la adquisicion de los equipos, componentes y elementos
comprometidos para la implementacion del Servicio Publico, debiendo considerar que los
mismos deberan encontrarse debidamente certificados, con el objetivo de garantizar que
todos aquellos que forman parte de las Estaciones Base, Enlaces Backhaul y demas
Sistemas requeridos para la implementacion del Servicio Pablico podran satisfacer las
especificaciones de calidad y fiabilidad una vez instalados.

Asimismo, el Informe de Ingenieria de Detalle debera contener las certificaciones
entregadas por el proveedor, ademas de describir las pruebas realizadas en fabrica y los
resultados obtenidos en ellas, de corresponder. Asimismo, en el cronograma requerido,
debera incluir las actividades asociadas a la adquisicion de los productos, los plazos
estimados tanto para las negociaciones como para el despacho de los mismos (en la
region de despliegue de la infraestructura 6ptica) y cualquier otra que resulte relevante.

1.1.21.2. Instalacion del Servicio Publico

Las actividades minimas asociadas a esta fase corresponden a las que se describen a
continuacion:

a) Estudios preliminares: Previo al inicio de la instalacion de los Sistemas Radiantes,
Enlaces Backhaul y demas Sistemas comprometidos para la provision del Servicio
Publico, la Proponente debera considerar la realizaciéon de una serie de estudios
que le permitiran determinar el disefio técnico definitivo de las redes de acceso y
de transmision requeridas para tales fines, definiendo los equipos, componentes y
elementos que seran utilizados y la forma en que ellos seran configurados para
dar cumplimiento a los requerimientos de estas Bases Especificas. En este
contexto, como minimo, la Proponente debera llevar a cabo los estudios senalados
en el numeral 1.4 del presente Anexo, segin corresponde a la solucién técnica
propuesta.

b) Reconocimiento de la ruta terrestre: En el caso de comprometer Enlaces Backhaul
implementados con cables de fibra optica, la Proponente debera considerar llevar
a cabo los analisis y estudios que se realizan antes de tender el cable, en el que se
estudian la topografia, la temperatura y las variaciones estacionales, la morfologia
y la naturaleza de los lugares de instalacion, la posiciéon de cables y tuberias
existentes, las actividades productivas que pudieren afectar el trazado propuesto,
la actividad sismica y la legislacion, entre otros; y que permite seleccionar la ruta
en la que se realizara el tendido y los medios de proteccion del cable del cable a
instalar.

c) Instalacion de las Estaciones Base y Enlaces Backhaul: La Proponente, una vez
definidas las ubicaciones de las Torres Soporte de Antenas comprometidas para el
Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, debera llevar a cabo
todas las actividades, en conformidad con lo que al efecto se defina en el disefo
técnico definitivo, relacionadas con la instalacion de los Sistemas Radiantes, con
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Entaces Backhaul comprometidos, junto con la interconexioén del Servicio Puablico
objeto del presente Concurso con otros concesionarios de servicios publicos, de
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.1.2 del presente Anexo.

El Informe de Ingenieria de Detalle debera contener un cronograma detallado relacionado
con la instalacion de las Estaciones Base, los Enlaces Backhaul y los demas Sistemas
requeridos para la provision del Servicio Publico comprometido, incluyendo el desglose
de todas las actividades asociadas a esta fase. Del mismo modo, debera describir
detalladamente los estudios y procedimientos requeridos por esta fase y mencionar los
estandares internacionales que se adoptan.

La Beneficiaria, en el Informe de Ingenieria de Detalle, debera incluir una programacion y
un cronograma asociados a la realizacion de las pruebas que considere realizar en esta
fase, detallando los procedimientos que seran llevados a cabo y los resultados esperados.

1.1.21.3. Puesta en servicio del Servicio Publico

Previo a la entrada en operacion del Servicio Publico, la Beneficiaria podra considerar el
desarrollo de un conjunto de pruebas que permita garantizar que se cumplen todas las
condiciones comprometidas y que todas las funciones de gestion, control y monitoreo del
Centro de Control y Monitoreo del Servicio Publico estan disponibles y funcionando
apropiadamente.

El Proyecto Técnico debera contener una descripcion general de las pruebas que se
realizaran, incluyendo los estandares internacionales que se adoptan para esta actividad,
de las medidas que se tomaran en caso que los resultados de las pruebas no sean
satisfactorios y cualquier otro aspecto que sea relevante.

Asi, en el caso de contemplarlo, la Beneficiaria, en el Informe de Ingenieria de Detalle,
debera incluir una programacion y un cronograma asociados a la realizacion de las
pruebas de esta etapa, detallando los procedimientos que seran llevados a cabo y los
resultados esperados.

Por otra parte, cabe senalar que SUBTEL, a través de los ITO, podra observar todas las
pruebas que la Beneficiaria lleve a cabo, y podra realizar cuestionamientos relacionados
con los procedimientos, sus resultados y otras materias directamente relacionadas con
ellas, conforme lo establecido en el Articulo 51° y en el numeral 9.2 del Anexo N.° 9,
ambos de las Bases Especificas.

1.1.21.4. Cronograma

El Proyecto Técnico debera contener un cronograma en que se especifiquen los plazos
asociados a cada una de las fases senaladas en los numerales 1.1.21.1, 1.1.21.2 y
1.1.21.3 del presente Anexo, identificando los principales hitos y actividades
considerados en cada una de ellas. Asimismo, la Proponente debera incorporar en dicho
cronograma, en detalle, la planificacion de las actividades asociadas a la ejecucion de los
estudios preliminares requeridos en el numeral 1.4, la tramitacién de autorizaciones y
acuerdos privados necesarios para la implementacion del Proyecto Comprometido de
conformidad a lo dispuesto en el numeral 1.1.20 de este Anexo, la elaboracion y entrega
del Informe de Ingenieria de Detalle, la adquisicion y la instalacion de los equipos,
componentes y elementos comprometidos, y los demas hitos identificados en el primer
parrafo del numeral 1.1.21, todos del presente Anexo.
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incorporar detalladamente taplanificacion de la ejecucion de las obras, de las pruebas
(de corresponder) y del proceso de recepcion de las obras e instalaciones del Servicio
Publico, todo lo cual debera ajustarse a los plazos de inicio y término de obras y de inicio
del Servicio Publico comprometidos.

La Beneficiaria, dentro del plazo de diez (10) dias habiles contado desde la publicacion
del respectivo decreto por el cual se otorgan las concesiones senaladas en el Articulo 15°
de estas Bases Especificas, debera entregar una version actualizada del cronograma que
fuere presentado en el Proyecto Técnico adjudicado, teniendo presente lo dispuesto en el
Articulo 52° de las mismas Bases en lo relativo a la contabilizacion de los plazos de inicio
y término de obras y de inicio de servicio respectivo.

1.1.22. Seguridad del personal

Durante el disenio y la implementacion del Proyecto Comprometido y la provision del
Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, la Proponente, el Adjudicatario o la
Beneficiaria deberan asegurar el cumplimiento de todas las normas laborales aplicables
a trabajo en terreno, con especial cuidado en la proteccion del personal operativo de
peligros en altura, oOpticos, mecanicos, quimicos y eléctricos durante la instalacion,
operacion y mantencion del mismo, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencias de las Bases del Servicio Publico, teniendo en consideracion toda la normativa
y estandares aplicables a esta materia.

1.2. Proyecto Técnico para el Servicio de Infraestructura

El Proyecto Técnico debera considerar el diseno, la instalacion, operacion y explotacion
de un servicio intermedio de telecomunicaciones que Unicamente provea infraestructura
fisica para telecomunicaciones, la cual debera ser desplegada integramente sobre
territorio nacional para los efectos de la provision del Servicio de Infraestructura
requerido en cada una de las Areas de Postulacién contempladas en el presente
Concurso, de acuerdo con lo sennalado en el Articulo 1°, el Articulo 36° y el Articulo 46°,
todos de estas Bases Especificas, conforme se detalla en el cuadro que sigue:

Area d.e‘ Codigo Servicio de Infraestructura requerido
Postulacion
Coquimbo FDT-2022-05-COQ Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas

Libertador General

g . FDT-2022-05-LGBO Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
Bernardo O'Higgins

Para cada Area de Postulacion el respectivo Proyecto Técnico debera contemplar las
Torres Soporte de Antenas requeridas para la provision de la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas y de la Oferta de Servicios Publicos materia
del Concurso, en los términos contemplados en el mismo Articulo antes referido.

Para todos los elementos individualizados en el parrafo precedente, el Proyecto Técnico
debera dar cuenta del disefio, instalaciéon, operacion y explotacion de todos los elementos
necesarios para la adecuada prestacion de la Oferta de Servicios de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas establecida en el Articulo 46° y en el numeral 7.2 del Anexo
N° 7, ambos de estas Bases Especificas, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura. La prestacion esencial de la
Oferta de Servicios de Infraestructura de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
corresponde al arrendamiento u otro titulo analogo que otorgue derechos de uso y goce

87




TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).
Fecha: 03/01/2024

'ai‘?(ﬁééQAﬂWjﬁmémﬁéNé@ Sistemas [Radiantes en Torre, de acuerdo con lo establecido en el
A e de Pivisign - o

Articulo 36°y en el Articulo 46°,ambos de estas Bases Especificas.

La Proponente debera presentar en el respetivo Proyecto Técnico una solucion técnica
que considere todas las condiciones necesarias y suficientes para dar cumplimiento a lo
establecido en las Bases de Concurso respecto de la provision del Servicio de
Infraestructura requerido en cada Area de Postulacién a la que se presente, durante todo
el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de
Infraestructura, el cual debera ser desplegado y prestado integramente en las Torres
Soporte de Antenas comprometidas.

El Adjudicatario o la Beneficiaria deberan disponer de todos los medios y recursos que
permitan asegurar la prestacion del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas requerido en la respectiva Area de Postulacién, incluyendo el disefo, la
ingenieria, la adquisicion, la fabricacién/construccion, la instalacion, la configuracion y
las pruebas de todos los elementos, redes y sistemas, asi como la puesta en marcha del
mentado servicio por cada Area de Postulacion que resulte adjudicada.

1.2.1. Requerimientos generales

La Proponente debera realizar un disefio técnico que considere la implementacion de
Torres Soporte de Antenas que permitan la provision del Servicio de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas y del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, durante
todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de
Infraestructura.

El diseno técnico debe considerar el despliegue de infraestructura robusta, con
componentes y elementos nuevos, que requieran un bajo mantenimiento. Asimismo,
todos los elementos a ser utilizados deben ser de la mas alta calidad, apropiados para el
uso que se les requiera dar y no tener defectos resultantes de deficiencias de disefo, de
materiales defectuosos o de calidad de fabricacion inferior, tampoco de mano de obra
deficiente.

Las Torres Soporte de Antenas deberan contar con todos los elementos y componentes
que posibiliten la adecuada provision de cada una de las prestaciones de la Oferta de
Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas. En el respectivo Informe de
Ingenieria de Detalle, la Beneficiaria debera senalar en detalle dichos componentes y las
ubicaciones especificas de cada uno de ellos para estos efectos.

La Beneficiaria sera responsable del disenno, la ingenieria, la adquisicion, la
fabricacion/construccion, la inspeccion, las pruebas en fabrica, el empaque, el envio, la
instalacion, las pruebas de aceptacion y comisionamiento, y la puesta en marcha de las
Torres Soporte de Antenas comprometidos. Del mismo modo, sera responsable de
realizar un trabajo de evaluacion, mediante los estudios preliminares senalados en el
numeral 1.4 del presente Anexo, para ajustar y/o confirmar tanto las ubicaciones de las
Torres Soporte de Antenas, como los componentes y elementos a instalar, operar y
explotar, de acuerdo con la solucion técnica adjudicada. Los resultados de dichos
estudios preliminares deberan ser incluidos en el respectivo Informe de Ingenieria de
Detalle, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 de este Anexo y en el Articulo
50°, ambos de las presentes Bases Especificas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Beneficiaria podra libremente establecer los mecanismos
contractuales que estime necesarios para ejecutar todo o parte del Proyecto Técnico
adjudicado y del Informe de Ingenieria de Detalle aprobado, para el cumplimiento de las
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responsable —ante - SUBTEL —del estricto cumplimiento del Proyecto adjudicado y
autorizado, debiendo el Proyecto Técnico contener una descripcion de tales mecanismos
contractuales en el caso de que los considere. Asimismo, de conformidad a lo previsto en
el Articulo 27° de las Bases Generales, en relacion al Articulo 18° y el séptimo inciso del
Articulo 38°, ambos de las Bases Especificas, la Beneficiaria sera la responsable ante
SUBTEL del cumplimiento cabal de las Bases de Concurso, en particular de la prestacion
del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, con los niveles de servicio
exigidos durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio de Infraestructura.

1.2.2. Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
1.2.2.1. Torres Soporte de Antenas

Las Torres Soporte de Antenas a ser implementadas, en su disefio deberan considerar
que su ubicacion, sus caracteristicas estructurales y las dimensiones del sitio donde se
emplacen deberan asegurar el cumplimiento de las exigencias previstas para el Servicio
Publico y las prestaciones exigibles de cada Area de Postulacion —en relacién con la
implementacion de las redes de acceso y los Enlaces Backhaul que lo requirieran,
conforme a los numerales 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 y 1.1.5 del Anexo N.° 1—, debiendo contar
con las facilidades suficientes para la instalacion de los Sistemas Radiantes y
equipamientos que son requeridos para la implementacion de dicho servicio, asi como
para futuros Clientes del Servicio de Infraestructura asociado a Torres Soportes de
Antenas, debiendo como minimo contar con las facilidades para atender a tres (3)
Clientes y cumplir con lo previsto en el Articulo 36°, en el Articulo 43° y en el numeral
4.2 del Anexo N.° 4, todos de estas Bases Especificas.

La Proponente podra comprometer libremente la cantidad de Torres Soporte de Antenas
en su Proyecto Técnico. Por otra parte, se debera velar porque la infraestructura
comprometida cumpla con la normativa vigente; en particular, con lo establecido en los
Decretos Supremos N.° 22, de 2013 y N.° 99, de 2012, y sus correspondientes
modificaciones, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

En el Proyecto Técnico se debera incluir, al menos, las especificaciones de la torre y sus
fundaciones, en términos de senalar su ubicaciéon, los materiales a utilizar en su
construccion, las normas y los estandares nacionales y/o internacionales considerados,
las memorias de calculo y los planos de disefio, elementos de seguridad de personal y
eléctricos a implementar, el dimensionamiento de la infraestructura que puede soportar
(area de exposicion al viento disenada, calculo de cargas, etc.) y la descripcion de las
caracteristicas de los accesos a dicha infraestructura, entre otros que se consideren
relevantes, que contengan, al menos, toda la informacion requerida en la Resolucion
Exenta N.° 3.774 de 2012, de esta Subsecretaria.

En cuanto a la georreferenciacion de las Torres Soporte de Antenas comprometidas en su
Proyecto Técnico, la Proponente debera adjuntar un archivo en formato ArcView o
ArcGIS, en formato nativo (no exportado), con sus archivos .dbf, .sbn, .sbx, .shx, .prj y
.shp individuales y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google Earth, en
formato .kml o .kmz.
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La Proponente debera considerar que las Torres Soporte de Antenas deberan contar con
un sitio debidamente cercado y contar con todos los componentes y elementos
requeridos para la provision de las prestaciones asociadas a Alojamiento de Sistemas
Radiantes en Torre, Alojamiento de Equipos en Sitio y Obras Civiles en Sitio.

En relacion con el Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre, la Proponente debera
considerar la disposicion de todos los componentes y elementos requeridos para que un
Cliente pueda montar sus Sistemas Radiantes en las Torres Soporte de Antenas, los
cuales deberan ser descritos en el Proyecto Técnico.

Del mismo modo, para la provision del Alojamiento de Equipos en Sitio, la Proponente
debera contar con los espacios debidamente adecuados para que sus Clientes puedan
instalar y operar sus equipos de telecomunicaciones al interior del sitio de la Torre
Soporte de Antena.

Para los efectos de la provision de las prestaciones de Obras Civiles en Sitio, la
Beneficiaria debera tener presente que debera instalar camaras de acometida y
acometidas, separadas e independientes para los cables de telecomunicaciones y los
cables de energia eléctrica, debiendo ajustarse a la normativa sectorial aplicable,
considerando, al menos, las indicadas en el numeral 1.5 del presente Anexo. Por su
parte, sobre la prestacion refuerzo estructura en torre, la Proponente debera especificar
las condiciones que se estableceran para proceder a ella, en qué consistira su
implementacion y los plazos asociados a su implementacion.

Respecto de las prestaciones asociadas a la provision de energia eléctrica y al tendido de
cable de energia, la Proponente podra comprometer tales facilidades en forma opcional,
debiendo tener presente para ello lo dispuesto en el numeral 1.2.6 del presente Anexo.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de comprometerlo en su Propuesta, la Beneficiaria
estara obligada a implementar los sistemas requeridos para la provision de estas
prestaciones en un plazo que no supere los sesenta (60) dias corridos, contado desde el
acuerdo de provision de dicha prestacion con el Cliente. No obstante, se podra considerar
un plazo diferente en el acuerdo de provision de la prestacion, o bien en el caso de haber
ocurrido alguna circunstancia o hecho que no permita dar cumplimiento al plazo antes
sennialado. Cabe senalar que la Beneficiaria debera tener en consideracion que el
suministro de energia asi como su sistema de respaldo debera ser escalable e
implementado de forma gradual, de acuerdo con la demanda efectiva por estas
prestaciones, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases
del Servicio de Infraestructura.

Del mismo modo, en el caso de que la Proponente contemple disponer la implementacion
de una sala técnica debidamente acondicionada como complemento de las prestaciones
asociadas al Alojamiento de Equipos en Sitio, en el Proyecto Técnico debera describir las
caracteristicas constructivas y funcionales de dicha sala, junto con sus dimensiones,
ademas de los equipamientos, componentes y elementos que contendra la misma,
debiendo acompanar los catalogos respectivos.

Para cualquiera de las prestaciones consideradas en la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas definidas en el numeral 7.2.1 del Anexo N.°
7 de las presentes Bases Especificas, la Beneficiaria debera tener en consideracion que
una vez que se alcance un nivel de ocupacién del 70% de la capacidad de infraestructura
disponible, esta debera ser ampliada, segiin corresponda.
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el Articulo 46°y enr et numerat’ 7.2.1 del Anexo N.° 7, ambos de las presentes Bases
Especificas, corresponde al acompanamiento a las visitas que realice el personal técnico
de los Clientes a cualquier Torre Soporte de Antenas, para la operacion y la mantencion
de los equipos de su propiedad. La Beneficiaria debera cumplir con lo sefalado en el
tercer parrafo del numeral 1.2.10 del presente Anexo, para efectos de la programacion de
dichas visitas.

1.2.2.3. Componentes y elementos las Torres Soporte de Antenas

En el Proyecto Técnico se debera considerar la provisiéon de todos los equipos, elementos
y componentes requeridos para la construccion y operacion de las Torres Soporte de
Antenas, segun corresponda a la soluciéon técnica propuesta, ademas de las obras civiles
asociadas y cualquier otro elemento necesario para la prestacion del Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas requerido en estas Bases Especificas.

Cada Torre Soporte de Antenas que forme parte del Proyecto Técnico, debera contener
todos los elementos necesarios para que sus Clientes puedan alojar sus Sistemas
Radiantes, Sistemas y equipos en la torre propiamente tal y dentro del sitio cercado. Las
condiciones y caracteristicas constructivas de las Torres Soporte de Antenas, en materia
de obras civiles, deberan cumplir con toda la normativa correspondiente aplicable y estar
ajustada a los sectores donde seran ubicados.

Del mismo modo, la Beneficiaria debera garantizar que todos los componentes y
elementos que conforman a cada una de las Torres Soporte de Antenas comprometidas
permitiran cumplir con los requerimientos de performance individual por componente y
de seguridad. Ademas, ninguno de los componentes a utilizar debera haber sido
instalado y/u operado anteriormente, y deberan estar certificados como productos
nuevos, debiendo entregar tales certificados ser entregados como antecedente adjunto a
la solicitud de recepcion de las obras e instalaciones, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 51° de las Bases Especificas.

Asimismo, en el Informe de Ingenieria de Detalle, la Beneficiaria debera adjuntar los
estudios preliminares requeridos en el numeral 1.4, con sus resultados y conclusiones.
El Informe de Ingenieria de Detalle debera ademas incluir un programa detallado de las
pruebas que se realizaran, senalando los procedimientos, los resultados esperados y un
cronograma con fechas estimadas para su ejecucion, segin lo senalado en el numeral
1.3 del presente Anexo, que permitan comprobar el cumplimiento de las exigencias
contenidas en las presentes Bases de Concurso, tanto en el caso de que la Proponente
considere la utilizacion de infraestructura propia como en el caso de que no la considere.

La Beneficiaria no podra sustituir ningin equipo, componente o elemento considerado en
la Propuesta, asociado a las prestaciones contenidas en su Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas comprometido, sin comunicacién y
autorizacion previa de la Contraparte Técnica —si es que dicha modificacion se solicita
formalmente de manera previa a la recepcion de obras— o de SUBTEL —si es que se
solicita formalmente de manera posterior—, quienes podran rechazar la correspondiente
solicitud de modificacion en el caso de que se considere que no cumplen con los
requerimientos de performance y las exigencias establecidas para la implementacion,
puesta en marcha u operacion, o bien si se estima que representa un detrimento para la
provision del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas y/o de lo
comprometido en el Proyecto Técnico adjudicado, segun lo establecido en el Articulo 50°
de estas Bases Especificas.
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moditicacionr —o —sustitucionr—propuesta debera ser iguales o superiores a las
comprometidas en la Propuesta adjudicada y en caso alguno pueden disminuir o
menoscabar lo comprometido y autorizado previamente. Asimismo, debera tener en
cuenta las diversas disposiciones contenidas en el presente Anexo, que contemplan
distintos requerimientos segin sea el tipo de aspecto de la solucién técnica
comprometida que la Beneficiaria propone modificar.

Con todo, independiente del momento en que la Beneficiaria solicite una modificacion a
la Propuesta Adjudicada, la misma debera ser informada en las mesas de seguimiento
del Proyecto —si es que dicha modificacion se solicita formalmente de manera previa a la
recepcion de obras—, o bien en los Reportes requeridos en el numeral 9.3 del Anexo N° 9
—si es que se solicita formalmente de manera posterior— y presentada formalmente en
la Oficina de Partes de SUBTEL. La correspondiente solicitud debera considerar, como
minimo, las siguientes materias:

a) Los fundamentos que motivan la modificacion en cuestion.

b) La especificacion detallada de la nueva solucién técnica propuesta, incluyendo —
segun corresponda— la descripcion de los cambios respecto del Proyecto Técnico
adjudicado (analisis comparativo) y la identificacion de los fabricantes, modelos y
especificaciones técnicas de los equipos, componentes o elementos modificados, el
o los métodos de construccion a utilizar, entre otros, acompanando los catalogos o
la documentacion que permita verificar la informacion antes senalada.

c) Los plazos asociados a la implementacion de la nueva solucion técnica, debiendo
tener presente que los plazos comprometidos en el Proyecto Técnico adjudicado no
podran ser modificados por razones asociadas a la adecuacion de la solucion
técnica.

d) El analisis de los costos asociados a la nueva solucion técnica, debiendo tener
presente que no es posible asignar subsidios complementarios al que ya fue
asignado por el CDT.

e) Cualquier otro que facilite la comprension de lo propuesto.

Lo anterior también es valido para el caso en el que la Beneficiaria contemple solicitar
modificaciones a la Propuesta adjudicada en el marco de la presentacion del respectivo
Informe de Ingenieria de Detalle.

1.2.3. Zona de Servicio y Zona de Servicio Minima

El Proyecto Técnico debera senalar expresamente los limites geograficos de la Zona de
Servicio y de la Zona de Servicio Minima a ser consideradas en la tramitacion de la(s)
concesion(es) del servicio intermedio de telecomunicaciones que Unicamente provea
infraestructura fisica para telecomunicaciones, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 42° de las Bases Especificas.

1.2.3.1. Zona de Servicio

La Proponente debera considerar que la extension de la Zona de Servicio debera
corresponder a la extensién geografica de la regiéon de Coquimbo, para el Area de
Postulacion Coquimbo, y a la extension geografica de la region del Libertador General
Bernardo O Higgins para el Area de Postulacién Libertador General Bernardo O Higgins,
donde se instalaran las Torres Soporte de Antenas comprometidas, correspondientes al
Area de Postulacion a la que se presente. La Zona de Servicio debe contener
geograficamente a toda la Zona de Servicio Minima.
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georreferenciado de taZona de- Servicio, compatible con ArcView o ArcGIS, pudiendo
encontrarse éste en formato nativo (no exportado), con sus archivos .dbf, .sbn, .sbx, .shx,
.prj v .shp individuales y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google
Earth, en formato .kml o .kmz.

1.2.3.2. Zona de Servicio Minima

La Proponente debera considerar como Zona de Servicio Minima a las areas de
emplazamiento y ubicacion en donde se instalen las Torres Soporte de Antenas
comprometidas en el Proyecto Técnico respectivo.

Para el caso de las Torres Soporte de Antenas, la Proponente debera tener presente lo
dispuesto en el numeral 4.2 de Anexo N° 4.

Asimismo, la Proponente debera acompanar a su Proyecto Técnico un archivo
georreferenciado de la Zona de Servicio Minima, compatible con ArcView o ArcGIS,
pudiendo encontrarse éste en formato nativo (no exportado), con sus archivos .dbf, .sbn,
.sbx, .shx, .prj y .shp individuales y/o en un archivo en formato digital, compatible con
Google Earth, en formato .kml o .kmz.

1.2.4. Permisos y autorizaciones

La Proponente debera describir en el Proyecto Técnico la totalidad de los permisos y
autorizaciones requeridos para la provision del Servicio de infraestructura. Junto con lo
anterior, la Proponente debera incluir en el cronograma requerido en el numeral 1.2.14.4
de este Anexo la planificacion de la tramitacion y obtencion de los permisos,
autorizaciones y acuerdos privados necesarios para implementar la solucién técnica
comprometida, especificando la duracion estimada de las mismas.

Por su parte, la Beneficiaria sera responsable de la tramitacion y obtencion de los
permisos, las concesiones, las autorizaciones y/o los acuerdos privados necesarios para
la provision del Servicio de Infraestructura y la ejecucion de las obras asociadas,
debiendo ser el titular de ellos frente a las autoridades nacionales, regionales y/o locales,
y ante los privados correspondientes para todas las operaciones. Cabe senalar que al
momento de solicitar la recepcion de las obras e instalaciones, la Beneficiaria debera
acompanar todos los permisos, concesiones, autorizaciones y acuerdos privados
pertinentes a estos tipos de obras, de acuerdo con lo solicitado en el Articulo 51° de las
presentes Bases Especificas y el Reglamento del Operador de Infraestructura Decreto N°
99, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

1.2.5. Seguridad del personal

El diseno y la implementacion de las Torres Soporte de Antenas deberan asegurar el
cumplimiento de todas las normas laborales aplicables a trabajo en terreno, con especial
cuidado en la proteccion del personal operativo de peligros opticos, mecanicos, quimicos
y eléctricos durante la instalacion, operacion y mantencion del mismo, durante todo el
Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura,
teniendo en consideracion toda la normativa y estandares aplicables a esta materia.

1.2.6. Suministro de energia

La Proponente podra considerar, en el respectivo Proyecto Técnico, las condiciones de
suministro principal y respaldo de energia eléctrica que le permitan cumplir con la
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En este sentido, la Proponente, de comprometer el suministro de energia como parte de
su Oferta de Servicios de Infraestructura, debera considerar el disefo, instalaciéon y
operacion de un sistema de respaldo de energia, compuesto —como minimo— por UPS y
bancos de baterias, con una autonomia minima de ocho (8) horas continuas alternativas
a la fuente de energia eléctrica primaria, ademas de considerar las exigencias y
condiciones establecidas en la normativa vigente para este servicio en cada una de las
Torres Soporte de Antenas. La autonomia energética del sistema de respaldo podra ser
proporcionada mediante diversas tecnologias y soluciones, complementada con el uso de
sistemas de respaldo energético portatiles que permitan cumplir con los requerimientos
de la Disponibilidad Anual del Servicio de Infraestructura indicada en el numeral 1.2.7
de este Anexo. La Proponente debera presentar toda la informacién sobre la alimentaciéon
de energia de los sistemas, a la luz de las exigencias de calidad que al efecto establezca la
normativa sectorial vigente.

En el caso de que se comprometa el suministro de energia eléctrica como una prestacion
del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, y que en la localidad en la
que sera instalada alguna de dichas Torres Soporte de Antena no se disponga de
suministro de energia eléctrica, o bien la cantidad de energia generada en dicha localidad
no sea suficiente para la alimentacion de cada una de las Estaciones Base
comprometidas, la Proponente debera considerar el disefio, la instalacion y la operacion
de un sistema de generacion hibrido, que contemple el uso de energias renovables
(sistemas eodlicos y/o fotovoltaicos) y —a modo de complemento— de grupos electrogenos
(generadores diésel) y estanques de combustible, que cumpla con toda la normativa
sectorial vigente. Asimismo, la capacidad minima del sistema de generacion hibrido
debera asegurar, como minimo, la provision de un 90% del consumo de energia eléctrica
de cada una de las Estaciones Base comprometidas que se emplacen en sectores sin
factibilidad de suministro eléctrico.

El Proyecto Técnico debera especificar el voltaje, la corriente y la potencia nominal que
seran entregadas por el sistema de generacion, los cuales deberan ser suficientes para
suministrar la energia requerida por los equipos. Del mismo modo, la Proponente debera
senalar las especificaciones técnicas de los elementos requeridos para el correcto
funcionamiento del sistema, tales como moédulos fotovoltaicos, aerogeneradores,
inversores, rectificadores, generadores, estanques de combustible, motores, cableado,
protecciones, puesta a tierra, climatizacion, estructuras de soporte, tableros, casetas,
baterias, y de cualquier otro que forme parte de la soluciéon, segin corresponda.
Asimismo, la potencia instalada asi como el respaldo de energia eléctrica se debera
aumentar segin sea la demanda, con el objetivo de permitir el funcionamiento adecuado
de los equipos que los Clientes instalaran y operaran en las Torres Soporte de Antenas,
durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de
Infraestructura, de acuerdo con lo especificado en el numeral 1.2.2.2 del presente Anexo.

El Proyecto Técnico debera considerar que para cada Torre Soporte de Antenas
comprometida, la planta de suministro de energia debera mostrar suficiencia en el
suministro, tanto cuando opere desde el sistema de generacion como cuando lo haga
desde el sistema de respaldo.

El Proyecto Técnico también debera contener los diagramas de bloques que permitan
comprender el funcionamiento del sistema, la interrelacion entre los diferentes equipos y
la disposicion de los mismos en el lugar donde se instalen. Ademas, la Proponente
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el ststema de generacion propuesto considere para su implementacion.

La Beneficiaria en el Informe de Ingenieria de Detalle debera acreditar que los
equipamientos y/o componentes se encuentren certificados por la SEC para ser
utilizados en instalaciones de generacion eléctrica. De ser necesario, la Beneficiaria
debera tramitar su certificacion en caso de que no se encuentren previamente
certificados.

Asimismo, la Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle,
precisar la informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas
materias, ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente
Anexo, en lo relacionado con las solicitudes de modificacion al Proyecto Técnico
adjudicado.

1.2.7. Disponibilidad Anual de Servicio de Infraestructura

La Disponibilidad Anual de Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas a
comprometer por la Proponente debera ser de, al menos, un 98% del tiempo medido en
un ano. El Proyecto Técnico debera describir detalladamente todas las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de esta exigencia en el Plan de Operaciones del Servicio
de Infraestructura requerido en el numeral 1.2.9 del presente Anexo.

La Beneficiaria debera notificar a SUBTEL cualquier tipo de falla que se produzca en la
provision del Servicio de Infraestructura correspondiente. Del mismo modo, debera
entregar un reporte que describa la forma y la oportunidad en que la falla en cuestion ha
sido o sera resuelta, ademas de los tiempos de respuesta, de restauracion y de resolucion
involucrados en dicha operaciéon, considerando los requerimientos establecidos en el
numeral 1.2.8 del presente Anexo. El plazo maximo para efectuar la entrega de los
aludidos reportes sera de cinco (5) dias habiles contados desde ocurrida la falla.

1.2.8. Tiempo de respuesta a fallas

Para efectos del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas objeto de este
Concurso, la severidad de las fallas se clasifica en los siguientes tres niveles:

a) Critica (severidad 1): Para la Beneficiaria no es posible prestar el Servicio de
Infraestructura correspondiente en los términos requeridos en las presentes Bases
de Concurso. Esta condicién por lo general se caracteriza por la falla total de
alguna Torre Soporte de Antena y requiere correccion inmediata. Ademas,
cualquier condicion que pueda afectar severamente la seguridad del personal,
también sera considerada como una falla critica de nivel de severidad 1.

b) Mayor (severidad 2): Alguna Torre Soporte de Antena no funciona parcialmente,
pero todavia puede ser usado por la Beneficiaria. La parte que no funciona
dificulta gravemente las operaciones, impide prestar uno o mas servicios a uno o
mas Clientes, pero ejerce un efecto menos critico que las condiciones con nivel de
severidad 1.

c) Menor (severidad 3): La Beneficiaria puede utilizar la Torre Soporte de Antenas y
la falla ejerce un impacto reducido o limitado en su funcionamiento. La condicion
no es critica ni dificulta gravemente las operaciones generales.

Dependiendo del nivel de severidad de la falla, se exige cumplir con los tiempos de
respuesta a fallas, segun sea el tipo de falla, de acuerdo con lo que se establece en el
siguiente cuadro.
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Severidad de la falla ‘ Critico Mayor
Ventana de soporte 7x24

Tiempo de respuesta 30 minutos 1 hora Siguiente dia habil

Tiempo de restablecimiento ‘ 6 horas 12 horas 36 horas

Tiempo de resolucién ‘ 7 dias corridos 15 dias corridos 30 dias corridos

Donde:

a) El tiempo de respuesta corresponde al tiempo medido desde la fecha y la hora de
la ocurrencia de la falla y su registro por parte de la Beneficiaria para el caso de
las Torres Soporte de Antenas, hasta que ambas partes (la Beneficiaria y el
proveedor y/o encargado del mantenimiento y reparaciones) se encuentran
comunicadas y trabajando sobre el problema. SUBTEL debera recibir copia de
dicha notificacion, adjunta al reporte requerido en el segundo parrafo del numeral
1.2.7 del presente Anexo.

b) El tiempo de restablecimiento corresponde al tiempo medido desde la fecha y la
hora de la ocurrencia de la falla y su registro por parte de la Beneficiaria para el
caso de las Torres Soporte de Antenas, hasta el momento en que se proporcionan
los medios necesarios para regresar el Servicio de Infraestructura correspondiente
a su estado operativo en condiciones normales.

c) El tiempo de resoluciéon corresponde a la medida de tiempo desde la fecha y la
hora de la ocurrencia de la falla y su registro por parte de la Beneficiaria para el
caso de las Torres Soporte de Antenas, hasta el momento en que se soluciona la
misma.

d) Para el caso del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, se
debera tener presente que los tiempos detallados en la tabla se comenzaran a
contabilizar desde el momento en que la propia Beneficiaria o alguno de sus
Clientes notifique el acaecimiento de una falla que afecte la provision de tal
servicio.

En el caso de que la Beneficiaria no logre dar cumplimiento a los tiempos establecidos en
el cuadro anterior, esta debera informar a SUBTEL de las razones que justifican dicho
incumplimiento. SUBTEL determinara la pertinencia de dicha justificacion e informara a
la Beneficiaria la aplicacion de lo establecido en el Articulo 26° y en el Articulo 27°,
ambos de estas Bases Especificas. Lo anterior, es sin perjuicio de la calificacion por parte
de SUBTEL de la responsabilidad que le asiste a la Beneficiaria de conformidad a la Ley y
las presentes Bases del Concurso.

1.2.9. Plan de Operaciones del Servicio de Infraestructura

La Beneficiaria sera responsable de operar y de explotar las Torres Soporte de Antenas, y
de proveer mantenimiento y soporte operacional durante todo el Periodo de
Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura, segin
corresponde al Area de Postulacién adjudicada.

Respecto de la operacion, el Proyecto Técnico debera incluir una descripcion de los
procedimientos que se han de seguir para hacer efectiva las prestaciones asociadas a la
Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, establecida en el
numeral 7.2 del Anexo N.° 7. Estos procedimientos deben ser coherentes con los gastos
de operacion declarados en el Proyecto Financiero de la forma senalada en el numeral
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estos procedimientos; incluyendo al menos:

a) Los plazos asociados a la tramitacion del contrato de arrendamiento u otro titulo
analogo que otorguen derechos de uso y goce del Alojamiento de Sistemas
Radiantes en Torre y las restantes prestaciones de la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, teniendo en cuenta los aspectos
técnicos y legales involucrados.

b) Las obligaciones de la Beneficiaria y del Cliente.

c) Los requerimientos técnicos y legales para los Clientes.

d) Cualquier otro aspecto técnico que sea relevante.

Respecto del mantenimiento, monitoreo y deteccion de fallas, el Proyecto Técnico debera
incluir, al menos, una descripcion de los procedimientos asociados a las mantenciones
preventiva y correctiva, la localizacion y resolucion de fallas, el reemplazo de hardware de
repuesto y la reparacion, entre otros. En este sentido, el Informe de Ingenieria de Detalle
para el Servicio de Infraestructura, segin corresponda, debera incluir adicionalmente,
como minimo, lo siguiente:

a) La definicion de niveles o de categorias de mantenimiento, asociados a cierta
periodicidad.

b) El registro de todos los defectos/fallas en las Torres Soporte de Antenas,
incluyendo los detalles de la duracion de la inactividad.

c) El establecimiento de protocolos ante fallas, determinando acciones correctivas y
mecanismos de comunicacion.

d) Los protocolos de seguridad y planes de recuperacion ante eventuales siniestros
y/o desastres naturales.

e) Cualquier otro que sea aplicable.

MARIA
VERONICA
GORIGOITIA
MONTERD

El Proyecto Técnico debera especificar la periodicidad con que se llevaran a cabo las
operaciones asociadas al mantenimiento preventivo, detallando las pruebas y mediciones
que se contemplan, considerando que estas se deben realizar, como minimo, dos (2)
veces por ano por Torre Soporte de Antena, en coordinacion o conocimiento de SUBTEL.
Asimismo, la Beneficiaria debera declarar y fundamentar en el Informe de Ingenieria de
Detalle, la periodicidad con que se efectuaran dichas operaciones, precisando las
pruebas y mediciones que se llevaran a cabo en ellas y para las operaciones asociadas al
mantenimiento correctivo, para asegurar un 6ptimo funcionamiento de la infraestructura
durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de
Infraestructura. Del mismo modo, el Informe de Ingenieria de Detalle debera contener las
especificaciones de mantenimiento para asegurar un adecuado estado de las obras
civiles de las Torres Soporte de Antenas comprometidas.

De acuerdo con lo establecido en el inciso final del Articulo 46° de las Bases Especificas,
la Beneficiaria debera entregar los manuales de procedimientos técnicos para hacer
efectiva la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas y de
mantenimiento, con seis (6) meses de anticipacion al vencimiento del plazo de término de
obras comprometido conforme a lo establecido en el Articulo 52° de estas Bases
Especificas. Sin perjuicio de lo anterior, los contenidos y el formato de dichos manuales
seran tratados de manera previa al plazo fijado, en las mesas de seguimiento
establecidas en el Anexo N.° 9. No obstante lo anterior, dichos manuales deberan incluir,
al menos, los temas requeridos en el presente Anexo, ademas de una descripcion de la
Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas comprometida por la
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respecto, para el caso del primrer manual.

1.2.10. Servicio de atencion a Clientes de los Servicios de Infraestructura

La Proponente debera instalar, al menos, una oficina de atencion a los Clientes del
Servicio de Infraestructura dentro de la Zona de Servicio solicitada en su Proyecto
Técnico, de acuerdo con lo senalado en el Articulo 46° de las Bases Especificas. Para
estos efectos, en el Proyecto Técnico debera indicar la(s) comuna(s) en la que estara(n)
ubicada(s), precisando su(s) direccion(es) en el Informe de Ingenieria de Detalle.

El Proyecto Técnico debera dar cuenta de la existencia de una o mas plataformas de
soporte, de atencion telefonica y/o a través de Internet o de una VPN, orientado a los
Clientes del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, la(s) que debera(n)
operar durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio de Infraestructura, los trescientos sesenta y cinco (365) dias del ano, las
veinticuatro (24) horas del dia.

Respecto de la prestacion Supervision Técnica de Visitas sefialada en el Anexo N.° 7, la
Proponente debera considerar que la programacion de las mismas debera realizarse, al
menos, con una semana de anticipacion.

1.2.11. Otras prestaciones

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47° de las Bases Especificas, el Proyecto
Técnico debera contener una descripcion de cualquier otra prestacion que la Proponente
considere ofertar empleando para tal efecto la infraestructura subsidiada.

1.2.12. Propuesta de plan de difusion

La Proponente debera presentar un plan de difusiéon para el Proyecto, segun lo
establecido en el Articulo 54° y el Anexo N.° 10, ambos de las presentes Bases
Especificas. Las acciones contenidas en dicho plan seran tratadas en las mesas de
seguimiento, segin se indica en los numerales 9.1 y 9.2 del Anexo N.° 9 de estas Bases
Especificas.

La Beneficiaria podra, en el correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle, precisar la
informacion entregada en el Proyecto Técnico adjudicado sobre estas materias,
ajustandose a las condiciones previstas en el numeral 1.1.2 del presente Anexo, en lo
relacionado con las solicitudes de modificacién al Proyecto Técnico adjudicado.

1.2.13. Requerimientos para instaladores y consultoras

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 38° de las Bases Especificas, el Proyecto
Técnico debera incluir todos los antecedentes que permitan verificar que la(s) empresa(s)
instaladora(s) consideradas para el despliegue de las Torres Soporte de Antenas cumplen
con los siguientes requisitos, segun corresponda. Cabe senalar que los antecedentes
necesarios para verificar la veracidad de las declaraciones emitidas por el instalador
seran suficientes en la medida que los mismos contengan y den fe de toda la informaciéon
requerida en el presente numeral.

a) Experiencia en la instalacion de Torres Soporte de Antenas:
i) La Proponente debera incluir un listado con los proyectos ejecutados, con
una breve descripciéon técnica de estos.
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En el caso que la Proponente no cuente con instaladores previamente definido, el
Proyecto Técnico debera definir un listado de, al menos, tres (3) instaladores que seran
considerados para la eleccion definitiva de éste. Asimismo, debera especificar los
requisitos que seran considerados para su eleccion los cuales deben incorporar, al
menos, los antes citados.

Por su parte, en el caso de que la Beneficiaria requiera modificar o definir a alguno de los
instaladores individualizados en el Proyecto Técnico adjudicado, dicha modificacion sélo
podra llevarse a cabo en el plazo que medie entre la adjudicacion de la Propuesta y la
presentacion del Informe de Ingenieria de Detalle, debiendo incluirse en el antedicho
informe la identificacion del instalador, la documentacién que acredita el cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el presente numeral o el cumplimiento de
requisitos previamente establecidos y una adecuada justificacion que sustente la
modificacion o seleccion requerida. Asimismo, la Contraparte Técnica evaluara que con
esta modificacion o seleccion no se menoscabe el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las Bases de Concurso, en concordancia con lo sefialado en el quinto
inciso del Articulo 16° de las Bases Especificas.

Del mismo modo, la Proponente debera informar los requerimientos de las empresas
consultoras o de otra naturaleza que lo apoyaran en el desarrollo de los estudios
preliminares, la gestion de permisos y autorizaciones sectoriales, y cualquier otra que
implique la tercerizacion de las actividades relacionadas con el desarrollo del Proyecto
Comprometido.

1.2.14. Procedimientos asociados a la implementacion de las Torres Soporte
de Antenas

La Proponente debera considerar, al menos, los siguientes aspectos a satisfacer en cada
una de las fases asociadas a la implementacion de las Torres Soporte de Antenas, esto
es: adquisicion y/o fabricacién, instalacion, puesta en servicio y mantenimiento. En el
Proyecto Técnico, la Proponente debera incluir un cronograma —que comience con la
adjudicacion del Concurso— en el que se incluyan las fases antes sefialadas, indicando y
describiendo los objetivos y los plazos de las principales actividades que deben ser
consideradas en ellas, ademas de identificar los principales hitos establecidos en las
presentes Bases de Concurso, es decir, realizacion de los estudios preliminares,
tramitacion de autorizaciones y acuerdos privados, entrega del Informe de Ingenieria de
Detalle, inicio de obras, término de obras, solicitud de recepciéon de obras e inicio de los
Servicios de Infraestructura.

La Beneficiaria, en su Informe de Ingenieria de Detalle, debera incluir un cronograma
detallado, identificando la ruta critica del mismo, en el que ademas de las fases que a
continuacion se detallan, debera incluir cualquier otra actividad que sea necesaria para
la implementacion del Proyecto.

1.2.14.1. Adgquisicion y/o fabricacion

El Proyecto Técnico debera contener una descripcion detallada respecto de, al menos,
cada una de las actividades que se especifican a continuacion, incluyendo los
procedimientos asociados a cada una de ellas y los estandares internacionales que se
adoptan para la realizacion de las pruebas senaladas, segin corresponda.
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ogpoCerfificaciéirNde componentes: Actividad que forma parte del proceso de

et Y abricacio jetivo-es garantizar que todos los elementos, componentes y
equipos que forman parte de la infraestructura correspondiente podran satisfacer
las especificaciones de calidad y fiabilidad una vez instalados.

b) Inspeccion de fabricacion: Actividad que forma parte del proceso de fabricacion,
que permite comprobar si todas las operaciones relacionadas con la fabricacion se
han realizado siguiendo los procedimientos comprometidos y si los resultados son
satisfactorios. SUBTEL podra participar en esta actividad a través de la
designacion de un representante técnico, segun se establece en el Articulo 50° de
estas Bases Especificas.

c) Pruebas de aceptacion en la fabrica: Actividad que forma parte del proceso de
fabricacion, que se lleva a cabo en la fabrica y en la que se realizan pruebas de
funcionamiento y de calidad de todos los elementos fabricados antes de su
entrega.

Asimismo, el Informe de Ingenieria de Detalle debera contener las certificaciones que
sean entregadas por el proveedor, ademas de describir las pruebas realizadas en fabrica
y los resultados obtenidos en ellas. Asimismo, en el cronograma requerido, debera incluir
las actividades asociadas a la adquisicion de los productos, los plazos estimados tanto
para las negociaciones como para el despacho de los mismos.

1.2.14.2. Instalacion de las Torres Soporte de Antenas

Las actividades minimas asociadas a esta fase corresponden a las que se describen a
continuacion:

a) Estudios preliminares: Previo al inicio del despliegue de las obras asociada a las
Torres Soporte de Antenas, la Proponente debera llevar a cabo una serie de
estudios que le permitiran determinar la ubicacion definitiva de las Torres Soporte
de Antenas, y los equipos, componentes y elementos que seran utilizados para la
prestacion del Servicio de Infraestructura objeto del Concurso, en los términos
requeridos en las Bases Especificas y comprometidos en su Propuesta. Es asi que,
como minimo, la Proponente debera llevar a cabo los estudios sefnalados en el
numeral 1.4 del presente Anexo, segin corresponde a la solucién técnica
propuesta.

b) Instalacion de las Torres Soporte de Antenas: En esta fase se contempla la
culminacion de la gestion inmobiliaria para la determinacion de la ubicacion
definitiva de los sitios de las Torres Soporte de Antenas, la realizacion de las obras
civiles asociadas, la instalacion de todos los componentes y elementos que seran
instalados en cada uno de ellos y cualquier otra actividad necesaria para dar
cumplimiento a lo establecido en el numeral 1.2.2 del presente Anexo y en el
Proyecto Técnico. La Beneficiaria debera realizar pruebas durante y luego de la
instalacion de cada uno de los componentes y elementos considerados para
verificar que no se ha producido una degradacién significativa a las caracteristicas
técnicas comprometidas.

El Informe de Ingenieria de Detalle debera contener un cronograma detallado relacionado
con la instalacion de las Torres Soporte de Antenas, incluyendo el desglose de todas las
actividades asociadas a esta fase. Del mismo modo, debera describir detalladamente los
estudios y procedimientos requeridos por esta fase y mencionar los estandares
internacionales que se adoptan para la realizacion de las pruebas antes senialadas.
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urt cronogranta asociados a ta realizacion de las pruebas de esta fase, detallando los
procedimientos que seran llevados a cabo y los resultados esperados, tal como se indica
en el presente numeral. Los resultados de dichas pruebas deberan ser entregados como
antecedentes al momento de solicitar a SUBTEL la recepcion de obras e instalaciones de
las Torres Soporte de Antenas.

1.2.14.3. Puesta en servicio de las Torres Soporte de Antenas

Previo a la entrada en operacion del Servicio de Infraestructura, se deberan realizar
pruebas de aceptacion y comisionamiento, con el fin de verificar que se cumplen todas
las especificaciones comprometidas en las respectivas memorias de calculo para la
construccion de las Torres Soporte de Antenas.

El Proyecto Técnico debera contener una descripcion general de las pruebas que se
realizaran, incluyendo los estandares internacionales que se adoptan para esta actividad,
de las medidas que se tomaran en caso de que los resultados de las pruebas no sean
satisfactorios y cualquier otro aspecto que sea relevante.

La Beneficiaria, en el Informe de Ingenieria de Detalle, debera incluir una programacion y
un cronograma asociados a la realizacion de las pruebas de esta etapa, detallando los
procedimientos que seran llevados a cabo y los resultados esperados, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 1.2.14.3.1 del presente Anexo.

1.2.14.3.1. Pruebas de aceptacion y comisionamiento de las Torres Soporte de
Antenas

La Beneficiaria debera incluir en el Informe de Ingenieria de Detalle respectivo, un
programa detallado de las pruebas que se realizaran, sefialando los procedimientos, los
resultados esperados y un cronograma con fechas estimadas para su ejecucion para las
pruebas de aceptacion y comisionamiento de las Torres Soporte de Antenas.

El periodo de pruebas de aceptacion y comisionamiento de las Torres Soporte de Antenas
debera haber finalizado de manera previa a la recepcién de las obras e instalaciones,
debiendo la Beneficiaria tener en consideracion que los resultados de las pruebas
efectuadas deberan acompanarse como antecedente a la solicitud de recepcion de obras,
conforme lo establecido en el Articulo 32° de las presentes Bases Especificas. Asimismo,
la Beneficiaria debera informar la descripcion de los procedimientos, los equipos
requeridos, los umbrales de aceptacion, los formularios y la programacion de las
mismas, con al menos treinta (30) dias habiles de anticipacion. Del mismo modo, y en el
caso de que las especificaciones técnicas de alguno de los componentes o elementos que
vaya ser sometido a tales pruebas haya sido modificado respecto de lo comprometidos en
el Proyecto Técnico adjudicado y/o en el Informe de Ingenieria de Detalle aprobado, la
Beneficiaria debera solicitar el pronunciamiento de la Contraparte Técnica a este
respecto, adjuntando los antecedentes técnicos o de cualquier otra indole que sustenten
tal modificacion, con la debida antelacion a las fechas programadas para la realizacion
de dichas pruebas, segun lo dispuesto en el Articulo 50°.

SUBTEL, a través de los ITO, podra observar todas las pruebas de aceptacion y
comisionamiento, y podra realizar cuestionamientos relacionados con los
procedimientos, sus resultados y otras materias directamente relacionadas con ellas,
conforme lo establecido en el Articulo 51° y en el numeral 9.2 del Anexo N.° 9, ambos de
las Bases Especificas. En este sentido, los resultados adjuntados a la solicitud de
recepcion de obras deberan estar validados por el ITO.
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calibrados—; el personal y el material requeridos para realizar las pruebas consideradas
en el programa.

1.2.14.3.2. Reportes de las pruebas efectuadas durante la instalacion y durante las
pruebas de aceptacion y comisionamiento del Servicio de Infraestructura

SUBTEL debera tener acceso a los resultados de cada una de las pruebas efectuadas
durante la instalacion y de las pruebas de aceptacion y comisionamiento, los cuales
deberan mostrar que cada Torre Soporte de Antenas cumple satisfactoriamente con las
especificaciones comprometidas.

La Beneficiaria debera ingresar en Oficina de Partes de SUBTEL al momento de solicitar
la recepcion de las obras e instalaciones, los reportes asociados a los resultados de las
pruebas efectuadas durante la instalacion y las pruebas de aceptacion y
comisionamiento, cuyos contenidos minimos se especifican a continuacion:

a) Reportes de registro de las Torres Soporte de Antenas: Registros individuales de
todos los eventos ocurridos en cada una de las Torres Soporte de Antenas
comprometidas, observados por el ITO en conjunto con personal de la
Beneficiaria. Este registro debera contener reportes diarios, incluyendo la fecha y
hora de todas las operaciones asociadas a pruebas, eventos de rutina y de no-
rutina, problemas y acciones correctivas.

b) Reporte provisional: Debera ser emitido después de finalizadas la instalacion de
los distintos componentes de la infraestructura y debera contener un resumen
ejecutivo que destaque la confirmacion de que la implementacion cumple con los
requerimientos de especificados en estas Bases Especificas; los resultados mas
importantes de todas las pruebas de aceptacion, notando en particular cualquier
resultado que difiera de los resultados esperados y la razén de su ocurrencia; y un
resumen y analisis de los reportes de registro de las Torres Soporte de Antenas.

c) Reporte final de puesta en marcha: Debera ser emitido seguido el final de los
ensayos de confianza de la infraestructura y debera incluir los resultados de todas
las pruebas realizadas durante las pruebas de aceptacion y comisionamiento
(datos de performance, datos de linea base y de referencia, analisis de los
resultados de las pruebas y recomendaciones para el mantenimiento de rutina).

1.2.14.4. Cronograma

El Proyecto Técnico de la Proponente debera contener un cronograma en que se
especifiquen los plazos asociados a cada una de las fases sefialadas en los numerales
1.2.14.1, 1.2.14.2 y 1.2.14.3 del presente Anexo, identificando los principales hitos y
actividades considerados en cada una de ellas, en especial aquellas que dicen relacion
con la tramitacion de permisos y autorizaciones de conformidad a lo dispuesto en el
numeral 1.2.4 de este Anexo. Asimismo, la Proponente debera incorporar en dicho
cronograma, en detalle, la planificacion de las actividades asociadas a la ejecucion de los
estudios preliminares requeridos en el numeral 1.4, la tramitacion de autorizaciones y
acuerdos privados necesarios para la implementacion del Proyecto Comprometido, la
elaboracion y entrega del Informe de Ingenieria de Detalle, la adquisicion de los equipos,
componentes y elementos comprometidos, de corresponder, la realizacién de las pruebas
de aceptacion en fabrica, la instalacion y los otros hitos identificados en el primer parrafo
del numeral 1.2.14, ambos del presente Anexo.

GORIGOMA. o
MONTERD

Asimismo, la Beneficiaria en el Informe de Ingenieria de Detalle respectivo, debera
incorporar detalladamente la planificacion de la ejecucion de las obras, de las pruebas de
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Servicio de Infraestructura; todolo cual debera ajustarse a los plazos de inicio y término
de obras y de inicio del Servicio de Infraestructura comprometido.

La Beneficiaria, dentro del plazo de diez (10) dias habiles contado desde la publicacion
del respectivo decreto por el cual se otorgan las concesiones senaladas en el Articulo 15°
de estas Bases Especificas, debera entregar una version actualizada del cronograma que
fuere presentado en el Proyecto Técnico adjudicado, teniendo presente lo dispuesto en el
Articulo 52° de las mismas Bases en lo relativo a la contabilizacion de los plazos de inicio
y término de obras y de inicio de servicio respectivo.

1.3. Informe de Ingenieria de Detalle

De acuerdo con el Articulo 50° de las presentes Bases Especificas, la Beneficiaria debera
hacer entrega a SUBTEL del denominado Informe de Ingenieria de Detalle, el cual debera
dar cuenta del disefio definitivo de las soluciones consideradas para el Area de
Postulacion respectiva, en concordancia con la solucion técnica propuesta en su Proyecto
Técnico adjudicado y autorizado, para cada uno de los servicios objeto del Concurso y
materia del Area de Postulacién adjudicada.

La Contraparte Técnica del Concurso, conforme lo dispuesto en el Articulo 50° de estas
Bases Especificas, informara oportunamente el formato y el contenido de cada uno de los
Informes de Ingenieria de Detalle que deben ser presentados por la respectiva
Beneficiaria; sin perjuicio de ello, el Informe de Ingenieria de Detalle debera contener,
detalladamente, toda la informacion requerida en los distintos numerales del presente
Anexo, precisando la informacion presentada en su Propuesta. En este contexto, el
Informe de Ingenieria de Detalle asociado a las soluciones técnicas de cada tipo de
servicio objeto del Area de Postulacion adjudicada, debera corresponder a una memoria
descriptiva que explique la naturaleza y los alcances del respectivo Proyecto, conteniendo
las especificaciones técnicas de los equipos, componentes y elementos que seran
implementados para la prestacion de los servicios objeto del presente Concurso,
debiendo el mismo guardar estricta concordancia con el respectivo Proyecto Técnico
adjudicado.

1.4. Estudios preliminares

La Beneficiaria debera considerar la realizacion de una serie de estudios preliminares,
que seran la base del disefo final que se implementara para cada tipo de servicio, el cual
debera estar contenido en el Informe de Ingenieria de Detalle.

La Proponente debera incluir en su Proyecto Técnico la descripcion de los estudios que
se realizaran para efectos de la determinacion de los ajustes al disefio técnico presentado
en el Proyecto Técnico, ademas de incorporar las actividades asociadas a la ejecucion de
los mismos en el cronograma requerido en los numerales 1.1.21.4 y 1.2.14.4, ambos del
presente Anexo. Cabe senalar que, como minimo, en el Proyecto Técnico se deberan
incluir los objetivos y los resultados esperados de los estudios que sean considerados.

Estos estudios deberan examinar e identificar, como minimo, los aspectos que se senialan
a continuacion:

a) Geografia y caracteristicas climaticas de la zona, para la determinacion de la
cobertura de las Estaciones Base y, segin corresponda, el trazado definitivo de los
Enlaces Backhaul y la ubicacién de las Torres Soporte de Antenas.

103



TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).
Fecha: 03/01/2024

OO BNESR pretepidas (tales como areas de desarrollo indigena, parques nacionales,

Jefe de Division

reservas, zonas tipicas uotras) o zonas de riesgo (por actividad sismica, volcanica
o riesgo de inundacion) en las que se ubicaran las Estaciones Base, la red de
acceso movil o las Torres Soporte de Antenas, ademas de las acciones que la
Beneficiaria adoptara en estas materias, tales como la consulta de pertinencia o la
consulta indigena.

c) Actividad y programacion de obras civiles publicas y construccion de caminos y
carreteras en la solucion técnica propuesta.

d) Actividades actuales y previstas de extraccion de minerales, centrales
hidroeléctricas, y toda otra actividad que impacte en la solucion técnica
propuesta.

e) Datos meteorologicos recopilados y analizados para determinar las situaciones
climatologicas y su impacto sobre la solucion técnica propuesta.

f) Resultados del levantamiento topografico de las rutas para los Enlaces Backhaul
implementados mediante fibra optica.

g) Identificacion de las rutas consideradas para los Enlaces Backhaul
implementados mediante fibra optica.

h) Métodos considerados para la instalacion del cable de fibra oOptica para los
Enlaces Backhaul implementados en base a dicho medio de transmision.

i) Consideraciones sobre el trazado definido para los Enlaces Backhaul
implementados mediante fibra optica.

Por otra parte, la Beneficiaria debera efectuar los estudios relacionados con las
simulaciones de cobertura de cada una de las Estaciones Base en la red de acceso del
Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, teniendo presente las ubicaciones
definitivas de las Torres Soporte de Antenas que seran implementadas en razon del
Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas. Lo propio debera efectuar para
los Enlaces Backhaul, con el objeto de asegurar la factibilidad técnica de su
implementacion en los términos comprometidos en la Propuesta adjudicada.

1.5. Estandares, normas y recomendaciones

La Proponente debera considerar la adopciéon de las mejores practicas internacionales en
la industria de las telecomunicaciones, incluyendo las asociadas a los estandares
vigentes relevantes de la industria y de organismos de estandarizaciéon como la ITU,
3GPP, ISO, ETSI y ANSI/TIA, cuando estos sean aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto Técnico debera considerar que la solucion técnica
debera ser capaz de ser actualizada conforme se vayan publicando nuevas
recomendaciones, estandares o normas, que permitan la optimizacion o mejora funcional
de aquella desplegada originalmente.

1.5.1. Estandares ITU

Las recomendaciones ITU-T que deberan ser cumplidas, como minimo y dependiendo de
su relevancia con respecto a la solucion técnica considerada en la Propuesta presentada,
son las siguientes:

Estindar  Descripcién !

G.650.1 Definiciones y métodos de prueba de los atributos lineales y deterministicos fibras y cables
’ ’ monomodo.

G.650.2 Definiciones y métodos de prueba de los atributos estadisticos y no lineales de fibras y cables
’ ’ monomodo.

G.650.3 Métodos de prueba de secciones de cable de fibra monomodo instaladas.
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G652 Caracteristicas de las fibras y cables 6pticos monomodo.

G.655 Caracteristicas de fibras y cables 6pticos monomodo con dispersiéon desplazada no nula.

G.664 Procedimientos y requisitos de seguridad éptica para sistemas 6pticos de transporte.

G911 Parérr‘letl.‘os y metodologia de calculo de la fiabilidad y la disponibilidad de los sistemas de
fibra optica.

G.Sup40 Directriz sobre Recomendaciones y normas para cables y fibras épticas.

G.Sup4?2 Quia de }1ti1'izaci()n de las recomendaciones ITU-T relativas a las tecnologias de fibras y
sistemas opticos.

G.Sup47 Aspectos generales de las fibras y de los cables épticos.

K.47 Proteccion de las lineas de telecomunicacién contra las descargas directas de rayos.

L.21 Sistemas de deteccion y de alarma, detectores y sirenas de alarma contra incendios.

L.22 Protecciéon contra incendios.

Extincion de incendios - Clasificacién y ubicacion de las instalaciones de extincion de

L.23 incendios y equipos situados en locales.

L.100/L.10 |Cables de fibra 6ptica para aplicaciones en conductos y galerias.

L.101/L.43 |Cables de fibra 6ptica para aplicaciones enterradas.

L.102/L.26 |Cables de fibra 6ptica para aplicaciones aéreas.

L.107/L.78 |Construccién de cable de fibra 6ptica para aplicaciones en ductos de alcantarillado.

L.108/L.79 |Elementos de cable de fibra 6ptica para instalacion mediante soplado en microductos.

Método de medidas para determinar la resistencia mecanica a la tracciéon en cables de fibra

L.125/L.14 P . L.
optica sometidos a cargas mecanicas.

L.151/L.34 |Instalacién de cables de fibra éptica de hilo de guarda.

L.153/L.48 |Técnica de instalacién con minizanjas.

L.154/L.49 |Técnica de instalacién con microzanjas.

L.156/L.57 |Instalacion de cables de fibra 6ptica con aire a presion.

L.157/L.61 |Instalacion de cables de fibra 6ptica mediante la técnica flotante.

L.158/L.56 |Instalacién de cables de fibra éptica a lo largo de las vias ferroviarias.

L.159/L.77 |Instalacién de cables en ductos de alcantarillado.

L.257/L.39 |Investigacion del suelo antes de utilizar las técnicas de tendido sin zanja

L.258/L.63 |Medidas de seguridad para instalaciones exteriores.

L.259/L.73 |Métodos para inspeccionar y reparar conductos plasticos subterraneos.

Disefio de cables portadores, postes de telecomunicaciéon y vientos para las redes de acceso
optico.

L.300/L.25 |Mantenimiento de redes de cables de fibra éptica.

L.301/L.41 |Longitud de onda de mantenimiento en fibras que transportan senales.

L.261/L.89

L.340/L.74 |Mantenimiento de tiineles para cables.

L.390/L.92 |Gestion de catastrofes en instalaciones de planta exterior.

L.391/L.81 |Sistemas de control para instalaciones de planta exterior.
L.400/L.12 |Empalmes de fibra optica.
L.402/L.36 |Conectores de fibra 6ptica monomodo.

1.5.2. Estandares ETSI

Los estandares ETSI que deben ser cumplidos, como minimo y dependiendo de su
relevancia con respecto a la solucién técnica considerada en la Propuesta presentada,
son los siguientes:

Estandar Descripcion

ETS EN 300 119-1 Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
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equipos — Parte 1: Introduccion y terminologia.

ETS EN 300 119-2

Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
equipos — Parte 2: Requisitos de ingenieria para racks y gabinetes.

ETS EN 300 119-3

Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
equipos — Parte 3: Requisitos de ingenieria para diversos racks y gabinetes.

ETS EN 300 119-4

Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
equipos — Parte 4: Requerimientos de ingenieria para subracks en diversos racks y
gabinetes.

ETS EN 300 119-5

Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
equipos — Parte 5: Gestién térmica.

ETS EN 300 119-6

Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
equipos — Parte 6: Requerimientos de ingenieria para racks y gabinetes
armonizados con caracteristicas extendidas.

ETS EN 300 119-7

Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
equipos — Parte 7: Requerimientos de ingenieria para subracks en racks y
gabinetes armonizados con caracteristicas extendidas.

ETS TR 102 489

Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
equipos — Guia para la gestién térmica para equipos y su despliegue.

ETS EN 300 132

Ingenieria Ambiental. Interfaz de suministro de energia en la entrada de
equipamiento de telecomunicaciones y de comunicaciones de datos.

ETS EN 300 019-1

Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
equipos — Parte 1: Clasificaciéon de condiciones ambientales.

ETS EN 300 019-2

Ingenieria Ambiental. Estandar europeo de telecomunicaciones para la practica de
equipos — Parte 2: Especificaciones de pruebas ambientales.

ETS EN 300 753

Ingenieria de Equipos — Ruido acustico

telecomunicaciones.

emitido por equipos de

1.5.8.

Estandares ISO

Los estandares ISO que deben ser cumplidos, como minimo y dependiendo de su
relevancia con respecto a la solucion técnica considerada en la Propuesta presentada,

son los siguientes:

Estandar ‘ Descripcion
ISO 9000 Sistemas de gestion de la calidad — Fundamentos y vocabulario.
ISO 9001 Sistemas de gestion de la calidad — Requisitos.
ISO 9004 Sistemas de gestion de la calidad — Gestién para el éxito sostenido de una organizacion.
ISO 10005 Sistemas de gestion de la calidad — Guias para planes de calidad.
ISO 14001 Sistemas de gestiéon medioambiental — Especificacién con guia para su uso.
ISO 11801 Sistemas de cableado para telecomunicacion.
ISO 27001 Sistemas gestion de la seguridad de la informacion.
1.5.4. Normas ANSI/TIA

Las normas ANSI/TIA que deben ser cumplidas, como minimo y dependiendo de su
relevancia con respecto a la solucion técnica considerada en la Propuesta presentada,
son los siguientes:

Estandar

ANSI/TIA-607-C

| Descripcién
Conexiéon y puesta a tierra de telecomunicaciones genéricas para locales de
usuarios.

ANSI/TIA-607-B-1

Conexion y puesta a tierra de telecomunicaciones genéricas para locales de
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usuarios, apendice 1 para electrodos de edificios.

ANSI/TIA-606-B | Norma de administracién para infraestructura de telecomunicaciones.

ANSI/TIA-569-C |Vias y espacios de telecomunicaciones.

Apéndice 1 para vias y espacios de telecomunicaciones: revision de requisitos de

ANSI/TIA-569-C-1 temperatura y humedad para espacios de telecomunicaciones.

ANSI/TIA-568-D.0 | Cableado de telecomunicaciones genéricas para locales de usuarios.

ANSI/TIA-568-D.1 | Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales.

Cableado para telecomunicaciones de edificios comerciales, parte 2: componentes
de cableado de par trenzado balanceado

ANSI/TIA-568-C.3 | Componentes de cableado de fibra 6ptica.

ANSI/TIA-862-A |Norma de cableado para sistemas de automatizacion para edificios.
ANSI TSB-185 Tutorial sobre clasificacién ambiental (MICE).

ANSI/TIA-598 Codificacion de cableado de fibra 6ptica.

ANSI/TIA-568-C.2

1.5.5. Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia
Eléctrica segiin Decreto N° 8, de 2019, del Ministerio de Energia

Los Pliegos Técnicos Normativos RIC que se presentan en el cuadro siguiente y que
establecidos en el Decreto N° 8, de 2019, del Ministerio de Energia, Reglamento de
Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia Eléctrica, deben ser
considerados, como minimo y dependiendo de su relevancia, con respecto a la soluciéon
técnica considerada en la Propuesta presentada:

Estandar Descripcion

Pliego Técnico Normativo RIC N° 01 Empalmes

Pliego Técnico Normativo RIC N° 02 Tableros eléctricos

Pliego Técnico Normativo RIC N° 03 Alimentadores y demanda de una instalaciéon
Pliego Técnico Normativo RIC N° 04 Conductores, materiales y sistemas de canalizacion
Pliego Técnico Normativo RIC N° 05 z/lléeéig;:}zlzs de protecciéon contra tensiones peligrosas y descargas
Pliego Técnico Normativo RIC N° 06 Puesta a tierra y enlace equipotencial

Pliego Técnico Normativo RIC N° 07 Instalacién de equipos

Pliego Técnico Normativo RIC N° 08 Sistema de emergencia

Pliego Técnico Normativo RIC N° 09 Sistema de autogeneracion

Pliego Técnico Normativo RIC N° 10 Instalaciones de uso general

Pliego Técnico Normativo RIC N° 11 Instalaciones especiales

Pliego Técnico Normativo RIC N° 12 Instalaciones en ambientes explosivos

Pliego Técnico Normativo RIC N° 13 Subestaciones y salas eléctricas

Pliego Técnico Normativo RIC N° 14 Exigencias de eficiencia energética en edificios
Pliego Técnico Normativo RIC N° 17 Operaciéon y mantenimiento

Pliego Técnico Normativo RIC N° 18 Presentacion de proyectos

Pliego Técnico Normativo RIC N° 19 Puesta en servicio

1.6. Documentacion
La Proponente debera adjuntar a su Propuesta, en formato digital, toda documentacion

que respalde las especificaciones que se comprometan para cada uno de los
equipamientos, componentes y elementos que formen parte de la solucion técnica
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normas, entre otras:

1.7. Formato y contenido del sobre S2 y del Proyecto Técnico

Los Proyectos Técnicos a presentar por las Proponentes, deberan ajustarse estrictamente
a la estructura, formato y contenidos minimos que se encuentran disponibles para su
descarga en el sitio web institucional http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/,
teniendo en consideracion los requerimientos establecidos en el presente numeral.

Sin perjuicio de lo anterior, la Proponente podra incorporar informacion adicional para
efectos de facilitar la comprension del contenido de la soluciéon técnica que proponga. En
este sentido, la Proponente, en el Proyecto Técnico respectivo, debera incluir ademas, la
informacion requerida en los numerales 1.7.3 y 1.7.4 de este Anexo.

1.7.1. Formato de los contenidos del sobre S2

Cada Proyecto Técnico, por tipo de servicio, debera contener todos los antecedentes que
sustenten el cumplimiento de las exigencias establecidas en estas Bases de Concurso y
de toda la normativa vigente que sea aplicable. La Proponente debera describir, en sus
Proyectos Técnicos, el(los) mecanismo(s) a través del(los) cual(es) se podra verificar el
cumplimiento de exigencias, obligaciones y estandares de calidad sefialados en este
Anexo.

Asimismo, la informacion relativa a las coordenadas geograficas que se disponga en las
tablas del Proyecto Técnico respectivo, debe considerar lo siguiente para su presentacion:

a) Coordenadas en latitud sur y longitud oeste.
b) Su formato debe ser en grados, minutos y segundos, en datum WGS84.
c) Los segundos deben ser presentados con dos cifras decimales.

Cada Proyecto Técnico debera contar con la firma expresa del representante legal de la
Proponente, asi como de un ingeniero especializado en telecomunicaciones, senalado
como representante técnico o jefe de Proyecto de la Proponente.

El medio digital que debe ser acompanado en el ingreso digital representativo del sobre
S2 de la Propuesta, debe contener, al menos, lo siguiente:

a) El respaldo de cada Proyecto Técnico en un archivo electréonico compatible con
Microsoft Office Word y en formato PDF con reconocimiento de texto.

b) El respaldo de las tablas contenidas en cada Proyecto Técnico en un archivo
electronico compatible con Microsoft Office Excel. En el sitio web institucional
estaran disponibles para su descarga, una planilla Excel con el formato de dichas
tablas, segun tipo de servicio.

c) Los archivos, en formato compatible con ArcView o ArcGIS, y/o con Google Earth,
con la informacion requerida, en detalle, sobre areas y ubicaciones que deban ser
georreferenciadas, tales como la Zona de Servicio, la Zona de Servicio Minima, las
Torres de Soporte de Antenas, las Estaciones Base, los Enlaces Backhaul y las
coberturas de las prestaciones exigibles del Servicio Publico, entre otros y segun
corresponda.

d) La documentacion requerida en el numeral 1.6 del presente Anexo, debera ser
presentada en idioma espafnol o inglés.

e) Cualquier otro archivo digital que complemente el respectivo Proyecto Técnico o
respalde la informacion contenida en él.
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En el sitio web institucional http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/ se
encuentran disponibles para su descarga las estructuras de las carpetas y subcarpetas
que la Proponente debe considerar para la organizacion de los antecedentes que se deben
acompanar en el ingreso digital representativo del sobre S2 de la Propuesta, segun tipo
de servicio.
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Proyecto

Proponente

Representante
legal

Representante
técnico

Jefe de Proyecto

Nombre del Concurso

Tipo de Servicio

Codigo Proyecto (segin se senala en el
Articulo 4° de las Bases Especificas)

Razon social de la Proponente

R.U.T. de la Proponente

Direccion en la comuna de Santiago de la
Proponente

Teléfono de la Proponente
Representante Legal
Correo electronico del Representante Legal

Teléfono del representante legal

Representante Técnico

Correo electronico del Representante Técnico

Teléfono del Representante Técnico

Jefe de Proyecto

Correo electronico del Jefe de Proyecto

Teléfono del Jefe de Proyecto

Firma representante legal

ogap@nreldentificacion del Proyecto Técnico del Servicio Piblico

Concurso "Servicios Méviles Ultima Milla
Coquimbo y Libertador General Bernardo
O’Higgins”, Cédigo: FDT-2022-05

Servicio publico de telecomunicaciones.

Firma representante técnico
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Proyecto

Proponente

Representante legal

Representante
técnico

Jefe de Proyecto

Representante ante
Comité de
Emergencia de
Telecomunicaciones

Coordinador de
Emergencia

Nombre del Concurso

Tipo de Servicio
Codigo Proyecto (segin se sefala en el
Articulo 4° de las Bases Especificas)

Razon social de la Proponente

R.U.T. de la Proponente

Direccion en la comuna de Santiago de la
Proponente

Teléfono de la Proponente

Representante Legal

Correo electronico del

Legal

Representante

Teléfono del representante legal

Representante Técnico

Correo electronico del

Técnico

Representante

Teléfono del Representante Técnico

Jefe de Proyecto

Correo electronico del Jefe de Proyecto

Teléfono del Jefe de Proyecto

Representante

Correo electronico del representante

Teléfono del representante

Coordinador

Correo electronico del coordinador

Teléfono del coordinador

Firma representante legal

Concurso "Servicios Méviles Ultima Milla
Coquimbo y Libertador General Bernardo
O’Higgins”, Cédigo: FDT-2022-05

Servicio intermedio de
telecomunicaciones que solo provea
infraestructura fisica para
telecomunicaciones.

Firma representante técnico

ogapgnTreRldentificacion del Proyecto Técnico de los Servicios de Infraestructura
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2. Sobre el Proyecto Financiero

El presente Anexo tiene por finalidad establecer el contenido y el formato de presentacion
del Proyecto Financiero por cada tipo de servicio objeto del presente Concurso Publico —
a saber, el Servicio Publico y el Servicio de Infraestructura, segiin corresponda al Area de
Postulacion— que justifica el monto de Subsidio total solicitado por la Proponente, de
acuerdo con lo indicado en el tercer inciso del Articulo 6°, en relaciéon con el tercer inciso
del Articulo 8°, ambos de estas Bases Especificas. La formulacion del Proyecto Financiero
por cada tipo de servicio debera cenirse a lo establecido en esta seccion del presente
Anexo.

Todos los valores de cada Proyecto Financiero deben estar expresados en pesos chilenos
(CLP) netos. Si considera inversiones valorizadas en moneda extranjera, deberan ser
expresadas en moneda nacional utilizando el tipo de cambio indicado por el Banco
Central de Chile del ultimo dia habil del mes que antecede a la presentacion de las
Propuestas. Asimismo, tratandose de valores expresados en UF, su conversion a pesos
chilenos debera considerar el valor de la UF correspondiente al tltimo dia habil del mes
que antecede a la fecha de presentacion de la Propuesta, segiin lo definido por el Banco
Central de Chile.

Junto con cada Proyecto Financiero, en el ingreso digital representativo del sobre S4
deberan ser presentados los Indicadores Financieros y el Historial Tributario, segin lo
senalado en el numeral 3.1 del Anexo N.° 3.

Cada Proyecto Financiero debera contener un informe que especifique el detalle de los
supuestos y consideraciones de todos los calculos desarrollados para la justificacion del
monto de Subsidio solicitado por cada tipo de servicio, al cual se debera acompanar una
memoria de calculo con el respaldo de sus estimaciones. En este contexto, la Proponente
podra considerar, por cada tipo de servicio, la solicitud del pago de anticipo del monto de
Subsidio asignado, considerando los dispuesto en el Articulo 21° de estas Bases
Especificas.

Los informes en cuestion deberan ser presentados en formato digital (MS Word o PDF).
Toda planilla de calculo debera ser presentada cumpliendo las caracteristicas de formato
y presentacion establecidas en el inciso final del Articulo 6° de estas Bases Especificas.
El formato de estas planillas de calculo también estara disponible en el sitio web
institucional de esta Subsecretaria http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/.

En el marco de la fase de evaluacion de las Propuesta, de conformidad a lo previsto en el
Articulo 11° de las presentes Bases Especificas, la Proponente podra subsanar o
enmendar errores, omisiones o inconsistencias en la formulacion de sus Proyectos
Financieros, en tanto dicha accion se encuentre debidamente justificada y se
acompanen, de corresponder, la(s) planillas(s) y formulaciones de calculo que resulten
pertinentes, sin que esto suponga la afectacion de los principios de estricta sujecion a las
Bases de Concurso e igualdad de los Proponentes. Asimismo, tales adecuaciones en caso
alguno podran modificar el monto del Subsidio solicitado por cada tipo de servicio.
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2.1.1. Horizonte de evaluacion del Proyecto

Para los efectos de la evaluacion economica, la Proponente debera considerar un
horizonte de evaluacion de al menos diez (10) anos contados a partir del inicio del
Servicio Publico por cada Area de Postulacion objeto de su Propuesta.

2.1.2. Ingresos

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero un analisis
detallado de los ingresos anuales estimados para todo el horizonte de evaluacion para el
Servicio Publico por cada Area de Postulacién objeto de su Propuesta, debiendo
considerar para este ejercicio las prestaciones exigibles establecidas en Articulo 30° y,
también, aquellas otras prestaciones de Servicio Publico declaradas al alero de lo
establecido en el Articulo 44°, ambos de las presentes Bases Especificas. Los ingresos
deberan considerar la demanda estimada y las tarifas maximas comprometidas, de
conformidad con los siguientes numerales.

Asimismo, y segun lo dispuesto en el Articulo 6°, la Proponente debera informar dentro
del analisis requerido en este numeral, los ingresos asociados a la obligacién de roaming
automatico nacional que debe ser cumplida en el caso de adjudicacion de la Propuesta,
conforme a lo establecido en el Articulo 30° y en el Articulo 33°, ambos de estas Bases
Especificas, y —de corresponder— los ingresos asociados el acceso y uso de sus
facilidades a OMV o interesados en constituirse como tales, lo anterior en conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 26° bis de la Ley y el Decreto Supremo N.° 138, de 2020,
del mismo Ministerio y sus modificaciones, que aprueba reglamento sobre roaming
automatico y operacion virtual moévil.

La Proponente debera acompanar la informacion requerida en el presente numeral y
siguientes, de acuerdo con el formato de la tabla “Ingresos SPTD” del archivo MS Excel
“Tablas Proyecto Financiero Servicio Publico” que se encuentra disponible en el sitio web
institucional de esta Subsecretaria, http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. La
Proponente podra incluir mas informacion que la solicitada en la tabla, pero no podra
eliminar los campos ya definidos en el formato.

2.1.2.1. Demanda estimada

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero una estimacion de
la demanda potencial anual de Suscriptores y Usuarios por cada Area de Postulacion
objeto de su Propuesta, en relacion con cada una de las prestaciones exigibles de la
Oferta de Servicios Publicos requerida en el Articulo 43° y las eventuales otras
prestaciones de Servicio Publico declaradas al alero de lo establecido en el Articulo 44°,
ambos de estas Bases Especificas, para todo el horizonte de evaluacion, explicando en
detalle la metodologia utilizada para la determinacion de la misma.

Se deben indicar, explicar en detalle y justificar cada uno de los supuestos considerados,
formulas de calculo, funcién de crecimiento de la demanda, definiendo como minimo los
parametros en funcion de los cuales se espera que dicha demanda aumente en el tiempo.
Ademas, debera informar debidamente las fuentes de informacion consultadas, que
respalden la estimacion realizada.
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del"Servicio Publicoobjetodel presente Concurso, en el Area de Postulacién objeto de su
Propuesta, y por cada una de las Localidades que comprometa en su Propuesta.

2.1.2.2. Tarifas

La Proponente debera explicitar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, las tarifas maximas de la Oferta de Servicios
Publicos requerida en el Articulo 43° y en el numeral 7.1 del Anexo N.° 7, en conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 45°, todos de las presentes Bases Especificas. Dichas
tarifas deberan estar debidamente respaldadas con un informe de comercializacion
vigente que explicite los distintos planes disponibles en forma individual o mediante
Ofertas Conjuntas que al momento de la presentacion de la Propuesta, la Proponente
oferte a Suscriptores y Usuarios a nivel nacional y que seran ofertados en las Localidades
comprometidas en el Area de Postulacion objeto de su Propuesta, debiendo detallar los
aspectos técnicos y comerciales para cada uno de ellos, las tarifas asociadas y el método
que se utilizada para la actualizacion anual de las mismas, debiendo dicho informe estar
firmado por el representante legal de la Proponente.

En este contexto, la Proponente debera justificar la evolucion de las tarifas consideradas
a lo largo del horizonte de evaluacion, conforme al método considerado para la
actualizacion anual de las mismas, explicando en detalle cada uno de los supuestos
considerados para tales efectos.

2.1.3. Costos

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, un analisis detallado de los costos de operacion
anuales para todo el horizonte de evaluacion del Proyecto. En cada caso, se debe
justificar la evolucion de los valores a lo largo del horizonte de evaluacion del Servicio
Publico, ya sea producto de la eficiencia lograda por la evolucion tecnologica o por motivo
de las actualizaciones del Servicio Publico.

Los costos de operacion se agruparan en costos de explotacion, costos administrativos,
costos fijos y otros costos.

La Proponente debera describir el concepto asociado a cada uno de los costos, detallar el
monto y evolucién de sus componentes, asi como los supuestos en que basa su
estimacion. Estos deberan estar respaldados y ser consistentes con:

a) La informacion técnica referente al consumo y habilitacion de suministro de
energia eléctrica contemplado en el Proyecto Técnico por cada Localidad
comprometida en el Area de Postulacion respectiva.

b) La informacion técnica referida al Plan de Operaciones del Servicio Publico,
detallado en el numeral 1.1.13 del Anexo N.° 1.

c) Los costos del plan de difusion del Proyecto Comprometido, necesarios para
cumplir con lo senalado en el numeral 1.1.19 del Anexo N.° 1 y en el Anexo N.° 11,
deberan ser presentados en el ano que corresponda su materializacion.

d) Los costos de arrendamiento de las prestaciones del Servicio de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas, conforme a lo dispuesto en el Articulo 32° de estas
Bases Especificas.

e) Los costos asociados al pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico de
conformidad con el Articulo 32° de la Ley y el Decreto Supremo N.° 281, de 2001,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y sus modificaciones, que
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derechos por utitizacionnrdel espectro radioeléctrico, segin lo establecido en el
Articulo 6° de estas Bases Especificas.
f) Cualquier otro que sea pertinente.

Todos los costos de operacion deberan ser presentados a partir del primer ano de
operacion (ano 1). Cualquier costo que se materialice antes de la operacion, debera ser
incluido en la partida “Inversiones”, segin corresponda. De no ser asi, para efectos de la
evaluacion, estos costos no seran contabilizados.

La Comision de Evaluacion respectiva podra solicitar a la Proponente, cotizaciones
asociadas a estos costos, de corresponder. Los costos estimados por concepto de
arriendo de medios a terceros deben ser declarados y justificados mediante cotizaciones
referenciales.

La Proponente debera acompanar la informacion requerida en el presente numeral, de
acuerdo con el formato de la tabla “Costos SPTD” del archivo MS Excel “Tablas Proyecto
Financiero Servicio Publico” que se encuentra disponible en el sitio web institucional de
SUBTEL http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. La Proponente podra incluir
mas informacion que la solicitada en la referida tabla, pero no podra eliminar los campos
ya definidos en el formato.

2.1.4. Analisis de inversiones

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, un analisis detallado de las inversiones requeridas
para proveer el Servicio Puablico y sus prestaciones exigibles durante todo el Periodo de
Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio Publico, tomando en cuenta
todo el horizonte de evaluacion exigido.

En este contexto, se deberan detallar las inversiones para efectos de instalar, operar y
explotar el Servicio Publico objeto del Concurso, lo cual considera las inversiones que
realizara la Beneficiaria en forma previa al inicio del Servicio Publico comprometido, de
conformidad a lo previsto en el Articulo 52°, ademas de las reinversiones que resulten
necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos técnicos para las provision del
mentado Servicio Publico.

Las inversiones previas a la entrada en operacion del Servicio Publico, esto es,
inversiones en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo, deben presentarse en
el anno que corresponda a su materializacion y ser debidamente justificadas.

Las inversiones en activos fijos se agruparan, segun corresponda, en: terrenos; equipos y
componentes necesarios para la provision del Servicio Publico y sus prestaciones
exigibles, asi como para la implementacion de los Enlaces Backhaul, con la tecnologia y
medios de transmision que la Proponente comprometa; obras fisicas tales como: casetas,
postes, bodegas y oficina de atencion a Clientes, entre otros; otros elementos tales como
vehiculos, herramientas, mobiliarios, entre otros; y otros activos fijos.

Las inversiones en activos intangibles se agruparan en: gastos de organizacion tales
como gastos pertinentes a la planificacién y coordinaciéon de las obras de instalacion,
estudios preliminares e Informe de Ingenieria de Detalle y gastos administrativos, entre
otros; gastos en permisos, patentes y licencias tales como costos de la tramitacion de
autorizaciones sectoriales o privadas, boletas garantia requeridas por alguna de las
autoridades competentes que hayan otorgado autorizaciones para la implementacion del
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como remuneraciones, arriendos, publicidad y seguros, entre otros; imprevistos; y otros
activos intangibles.

Para la inversion en capital de trabajo, si aplica, la Proponente debera considerar las
siguientes metodologias para su calculo: el método contable, el método del periodo de
desfase o el método del déficit acumulado maximo; debiendo describir su aplicacion,
ademas de informar los supuestos y fuentes de informacion que justifiquen su
estimacion.

Asimismo, se hace presente que solo podran ser considerados como reinversiones los
egresos destinados a recambio de equipos, componentes y elementos por obsolescencia
asociada a su vida 1til, o bien por necesidad para dar cumplimiento a las condiciones
asociadas a los requerimientos técnicos para la provision del Servicio Pablico y sus
prestaciones exigibles, segiin lo establecido en el inciso segundo del Articulo 30° de estas
Bases Especificas. Tales reinversiones deben presentarse en el ano que corresponda su
materializacion, ademas de estar debidamente justificadas.

Los gastos relacionados con la postulacion y presentacion de la Propuesta al presente
Concurso no podran ser incorporados en el Proyecto Financiero a excepcion de las
garantias que se regulan en los Articulos 22°, 23°, 24° y 25° de estas Bases Especificas.

Las inversiones que sean declaradas en el Proyecto Financiero para cada equipo,
componente y elementos cuya implementacion se comprometan para el Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, se deberan corresponder con lo informado en el
Proyecto Técnico presentado, debiendo estar respaldado su costo por las cotizaciones que
sustenten los respectivos montos de inversion. Dichas cotizaciones no podran tener mas
de seis (6) meses de antigliedad, previo a la fecha de presentacion de la Propuesta, y
deberan acompanarse en original al ingreso digital representativo del sobre S4. Cualquier
inversion considerada en el Proyecto Financiero, asociada a infraestructura, equipos,
componentes o cualquier otro elemento que no fuere declarada en el Proyecto Técnico,
SUBTEL podra descontarlo del monto de inversion considerado para el calculo del monto
de Subsidio solicitado para el Servicio Pablico.

El Proyecto Financiero debera considerar en su estimacion de inversiones, que se debera
destinar un maximo de un 5% del monto total obtenido respecto de las inversiones
requeridas para la implementacion del Proyecto Comprometido, con el objeto de cubrir
eventuales imprevistos por cada Area de Postulacién objeto de su Propuesta.

La Proponente debera acompanar la informacion requerida en el presente numeral, de
acuerdo con el formato de la tabla “Inversiones SPTD” del archivo MS Excel “Tablas
Proyecto Financiero Servicio Publico” que se encuentra disponible en el sitio web
institucional de SUBTEL http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. La Proponente
podra incluir mas informacion que la solicitada en la tabla, pero no podra eliminar los
campos ya definidos en el formato.

2.1.5. Calculo de la depreciacion y amortizacion

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, el calculo de la depreciacion de los activos fijos y la
amortizacion de activos intangibles comprometidos. Asimismo, debera detallar la
metodologia de calculo para los mismos, atendiendo especialmente a lo dispuesto por el
Servicio de Impuestos Internos para la depreciacion de infraestructura y otros activos de
telecomunicaciones.
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calcular et vator residual-dedichos activos fijos y la amortizacion de activos intangibles,
si asi correspondiera.

La Proponente debera acompanar la informacion requerida en el presente numeral, de
acuerdo con el formato de la tabla “Depreciacion y Amortizacion SPTD” del archivo MS
Excel “Tablas Proyecto Financiero Servicio Publico” que se encuentra disponible en el
sitio web institucional de SUBTEL http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. La
Proponente podra incluir mas informaciéon que la solicitada en la tabla, pero no podra
eliminar los campos ya definidos en el formato.

2.1.6. Flujo de caja

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, un flujo de caja con periodicidad anual, que sustente
y refleje el monto de Subsidio solicitado por la Proponente para el Servicio Pablico. El
respectivo Proyecto Técnico con su correspondiente Proyecto Financiero deberan verse
reflejados en el flujo de caja presentado, el cual debera incorporar todos los elementos
del Proyecto Financiero segun el siguiente formato.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Descripcién ANO 0,1(1) ANOO0,2(1) ANO 1

Ingresos proyectados Servicio Publico

Ingresos proyectados RAN
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

Costos de Explotacién

Costos Administrativos

Costos Fijos

Otros Costos

TOTAL DE COSTOS

(Depreciacion)

(Amortizacion)

(Pérdidas Ejercicio Anterior)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

Impuesto a la renta

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO

Depreciacion

Amortizacion

Pérdidas Ejercicio Anterior

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (1)

FLUJO DE CAPITALES ANO 0,1(1) ANO 0,2(1)
INVERSIONES

Activos fijos
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Activos intangibles

Capital de Trabajo

TOTAL INVERSIONES

Subsidio

Valor de Desecho

Recuperacion de Capital de Trabajo

FLUJO DE CAPITALES (2)
FLUJO DE CAJA ANO 0,1(1) ANOO0,2(1) ANO1  ANO ..
FLUJO DE CAJA (1) + (2)

Notas:

= El total anual de los ingresos operacionales del flujo de caja debe ser igual a la suma de los ingresos
operacionales declarados conforme al numeral 2.1.2 del Anexo N.° 2.

= El total anual de los costos del flujo de caja debe ser igual a la suma de los costos operacionales declarados
conforme al numeral 2.1.3 del Anexo N.° 2.

= La depreciacion anual del flujo de caja debe coincidir con lo declarado en el informe del Proyecto Financiero
conforme al numeral 2.1.5 del Anexo N.° 2.

= La amortizacién anual del flujo de caja debe coincidir con lo declarado conforme al numeral al numeral
2.1.5 del Anexo N.° 2.

= El total anual de las inversiones en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo debe ser igual a la
suma de las inversiones en los elementos declarados por cada tipo de inversiéon conforme al numeral 2.1.4
del Anexo N.° 2.

= El flujo de caja debera indicar el Subsidio solicitado para el Servicio Publico, el cual, en conjunto con el
monto de Subsidio solicitado para el Servicio de Infraestructura, debera ajustarse a lo requerido en el
inciso tercero del Articulo 8° de estas Bases Especificas.

= La recuperacion de capital de trabajo y el valor de desecho de los activos debe ser presentada, en el caso de
que corresponda.

La Proponente debera acompanar la informacién requerida en el presente numeral,
cumpliendo con lo requerido en el inciso final del Articulo 6° y ajustandose al formato del
archivo MS Excel que se encuentra disponible en el sitio web institucional de SUBTEL
http:/ /www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/.

2.1.7. Valor actual neto (VAN), Valor actual de costos (VAC), Tasa interna de
retorno (TIR).

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, los resultados de los calculos del VAN, el VAC y la
TIR para el Proyecto Comprometido, los cuales deben justificar el Subsidio solicitado por
la Proponente para el Servicio Publico, teniendo en consideracion que el Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones no tiene por objeto subsidiar Proyectos con VAN
positivo.

Tratandose del calculo del VAN y el VAC, la Proponente debera indicar los supuestos y
fuentes de informacion que justifiquen la tasa de descuento utilizada en el Proyecto
Financiero, detallando en un informe financiero los criterios considerados para su
aplicacion.

2.1.8. Subsidio solicitado para el Servicio Puablico

La Proponente debera indicar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, el monto de Subsidio solicitado para el Servicio
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establecidasenelArticulo 8%,en el Articulo 20° y en el Articulo 21°, todos de las Bases
Especificas, debiendo cada una de ellas ser presentada en el ano de su materializacion.

La Proponente debera justificar el monto de Subsidio solicitado para el Servicio Pablico a
través del Proyecto Financiero y debera tener presente que dicho monto, en conjunto con
el monto de Subsidio solicitado para el(los) Servicio(s) de Infraestructura debera
ajustarse a lo requerido en el inciso tercero del Articulo 8° de estas Bases Especificas.

En el caso de que el flujo de caja acompanado al Proyecto Financiero tuviera un
resultado cuyo VAN sea positivo, se descontara del monto de Subsidio solicitado por la
Proponente, el monto en que el mencionado VAN sobrepase de cero (0).

2.2. Proyecto Financiero para el Servicio de Infraestructura
2.2.1. Horizonte de evaluacion del Proyecto

Para los efectos de la evaluacion economica, la Proponente debera considerar un
horizonte de evaluacion de al menos veinte (20) anos contados a partir del inicio del
Servicio de Infraestructura por cada Area de Postulacion objeto de su Propuesta.

2.2.2. Ingresos

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero un analisis
detallado de los ingresos anuales estimados para todo el horizonte de evaluacion para el
Servicio de Infraestructura por cada Area de Postulacion objeto de su Propuesta,
debiendo considerar, para este ejercicio y segun corresponda, las prestaciones asociadas
a la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas del Articulo 46°,
junto con los ingresos de aquellas otras prestaciones de Servicio de Infraestructura que
fueren comprometidas al alero de lo establecido en el Articulo 47°, ambos de las
presentes Bases Especificas. Respecto de esto ultimo, cabe senalar que SUBTEL podra
considerar estos ingresos en el Procedimiento de Actualizacion y Revision de las Tarifas
Maximas de los Servicios de Infraestructura del Anexo N.° 9.

Los ingresos deberan considerar la demanda estimada y las tarifas maximas
comprometidas, de conformidad con los siguientes numerales.

La Proponente debera acompanar la informacion requerida en el presente numeral y
siguientes, de acuerdo con el formato de la tabla “Ingresos SI” del archivo MS Excel
“Tablas Proyecto Financiero Servicios de Infraestructura” que se encuentra disponible en
el sitio web institucional de SUBTEL http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. La
Proponente podra incluir mas informacion que la solicitada en la tabla, pero no podra
eliminar los campos ya definidos en el formato.

2.2.2.1. Demanda estimada

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero una estimacion de
la demanda potencial anual del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas,
segiin corresponda al(a las) Area(s) de Postulacién objeto de su Propuesta, en relacion
con cada una de las prestaciones exigibles de la Oferta de Servicios de Infraestructura
requerida en el Articulo 46° y las eventuales otras prestaciones del Servicio de
Infraestructura declaradas al alero de lo establecido en el Articulo 47°, ambos de estas
Bases Especificas, para todo el horizonte de evaluacion, explicando en detalle la
metodologia utilizada para la determinacion de la misma.
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formulas decalculo, funcidnmdecrecimiento de la demanda, definiendo como minimo los
parametros en funcion de los cuales se espera que dicha demanda aumente en el tiempo.
Ademas, debera informar debidamente las fuentes de informacion consultadas, que
respalden la estimacion realizada.

Esta demanda debera ser estimada con base en los potenciales Clientes del Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas objeto del presente Concurso, en el Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, y, segiin corresponda, por cada Torre Soporte de
Antenas que comprometa en su Propuesta, no debiendo cuantificarse sobre la base de
usuarios finales de servicios de telecomunicaciones.

2.2.2.2. Tarifas

La Proponente debera explicitar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, las tarifas maximas, segin corresponda, de la Oferta
de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas requerida en el Articulo 46°
y en el numeral 7.2 del Anexo N.° 7, en conformidad con lo dispuesto en el Articulo 48°,
todos de las presentes Bases Especificas.

Las tarifas maximas deberan estar debidamente respaldadas con una metodologia
replicable, justificando cada uno de los supuestos considerados y formulas de calculo,
asi como también senalar las fuentes de informacién consultadas que respalden la
justificacion de las mismas.

En este contexto, la Proponente debera justificar la evolucion de las tarifas consideradas
a lo largo del horizonte de evaluacion del mismo, conforme al método considerado para la
actualizaciéon anual de las mismas, explicando en detalle cada uno de los supuestos
considerados para tales efectos.

2.2.3. Costos

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, un analisis detallado de los costos de operacion
anuales para todo el horizonte de evaluacion del Servicio de Infraestructura. En cada
caso, se debe justificar la evolucion de los valores a lo largo del horizonte de evaluacion
del Proyecto, ya sea producto de la eficiencia lograda por la evolucién tecnologica o por
motivo de las actualizaciones del Servicio de Infraestructura.

Los costos de operacion se agruparan en costos de explotacion, costos administrativos,
costos fijos y otros costos.

La Proponente debera describir el concepto asociado a cada uno de los costos, detallar el
monto y evolucion de sus componentes, asi como los supuestos en que basa su
estimacion. Estos deberan estar respaldados y ser consistentes con, segin corresponda a
la(las) Area(s) de Postulacion objeto de su Propuesta:

a) La informacion técnica referente al consumo y habilitacion de suministro de
energia eléctrica contemplado en el Proyecto Técnico por cada sitio donde se
emplazaran las Torres Soporte de Antenas en el Area de Postulacién respectiva.

b) Los eventuales costos de arrendamiento de los sitios donde se emplazaran las
Torres Soporte de Antenas del Servicio de Infraestructura en el Area de
Postulacion respectiva, de corresponder.
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2.9 delAnexo N1
d) Los costos del plan de difusiéon del Proyecto Comprometido, necesarios para
cumplir con lo senalado en el numeral 1.2.12 del Anexo N.° 1 y en el Anexo N.° 10,
deberan ser presentados en el ano que corresponda su materializacion.
e) Cualquier otro que sea pertinente.

Todos los costos de operacion deberan ser presentados a partir del primer ano de
operacion (ano 1). Cualquier costo que se materialice antes de la operacion, debera ser
incluido en la partida “Inversiones”, segin corresponda. De no ser asi, para efectos de la
evaluacion, estos costos no seran contabilizados.

MONTERO

La Comision de Evaluacion respectiva podra solicitar a la Proponente, cotizaciones
asociadas a estos costos, de corresponder. Los costos estimados por concepto de
arriendo de medios a terceros deben ser declarados y justificados mediante cotizaciones
referenciales.

La Proponente debera acompanar la informacion requerida en el presente numeral, de
acuerdo con el formato de la tabla “Costos SI” del archivo MS Excel “Tablas Proyecto
Financiero Servicio de Infraestructura” que se encuentra disponible en el sitio web
institucional de SUBTEL http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. La Proponente
podra incluir mas informacion que la solicitada en la tabla, pero no podra eliminar los
campos ya definidos en el formato.

2.2.4. Analisis de inversiones

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, un analisis detallado de las inversiones requeridas
para proveer el Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas durante todo el
Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura,
tomando en cuenta todo el horizonte de evaluacion exigido.

En este contexto, se deberan detallar las inversiones para efectos de instalar, operar y
explotar el Servicio de Infraestructura materia de la correspondiente Area de Postulacion
y objeto del Concurso, lo cual considera las inversiones que realizara la Beneficiaria en
forma previa al inicio del Servicio de Infraestructura comprometido, de conformidad a lo
previsto en el Articulo 52°, ademas de las reinversiones que resulten necesarias para dar
cumplimiento a los requerimientos técnicos para las provision del mentado Servicio de
Infraestructura.

Las inversiones previas a la entrada en operacion del Servicio de Infraestructura, esto es,
inversiones en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo, deben presentarse en
el anno que corresponda a su materializaciéon y ser debidamente justificadas.

Las inversiones en activos fijos se agruparan, segun corresponda, en: terrenos;
infraestructura optica para telecomunicaciones, equipos y componentes necesarios para
la provision del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, segun
corresponda; obras fisicas tales como casetas, postes, bodegas y oficina de atencion a
Clientes, entre otros; otros elementos tales como vehiculos, herramientas, mobiliarios,
entre otros; y otros activos fijos. Por otra parte, en el evento de que la Proponente
considere en su Proyecto Técnico la utilizacion de activos de su propiedad, en
conformidad con el Articulo 38° de estas Bases Especificas y conforme a los
requerimientos planteados en el numeral 1.2.2 del Anexo N.° 1, debera declararla
expresamente en su analisis de inversiones, pero no podra cuantificarlos como inversion.
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como gastos pertinentes a la planificacion y coordinacion de las obras de instalacion,
estudios preliminares e Informe de Ingenieria de Detalle y gastos administrativos, entre
otros; gastos en permisos, patentes y licencias tales como costos de la tramitacion de
autorizaciones sectoriales o privadas, boletas garantia requeridas por alguna de las
autoridades competentes que hayan otorgado autorizaciones para la implementacion del
Servicio de Infraestructura y licencias de software, entre otros; gastos de puesta en
marcha tales como remuneraciones, arriendos, publicidad y seguros, entre otros;
imprevistos; y otros activos intangibles.

Para la inversion en capital de trabajo, si aplica, la Proponente debera considerar las
siguientes metodologias para su calculo: el método contable, el método del periodo de
desfase o el método del déficit acumulado maximo; debiendo describir su aplicacion,
ademas de informar los supuestos y fuentes de informacion que justifiquen su
estimacion.

Asimismo, se hace presente que solo podran ser considerados como reinversiones los
egresos destinados a recambio de equipos, componentes y elementos por obsolescencia
asociada a su vida util. Tales reinversiones deben presentarse en el ano que corresponda
su materializacion, ademas de estar debidamente justificadas.

Los gastos relacionados con la postulacion y presentacion de la Propuesta al presente
Concurso no podran ser incorporados en el Proyecto Financiero excepcion de las
garantias que se regulan en los Articulos 22°, 23°, 24° y 25° de estas Bases Especificas.

Las inversiones que sean declaradas en el Proyecto Financiero para cada infraestructura,
equipo, componente y elementos cuya implementacion se comprometan para el Servicio
de Infraestructura del Area de Postulaciéon objeto de su Propuesta, se deberan
corresponder con lo informado en el Proyecto Técnico presentado, debiendo estar
respaldado su costo por las cotizaciones que sustenten los respectivos montos de
inversion. Dichas cotizaciones no podran tener mas de seis (6) meses de antigliedad,
previo a la fecha de presentacion de la Propuesta, y deberan acompanarse en original al
ingreso digital representativo del sobre S4. Cualquier inversion considerada en el
Proyecto Financiero, asociada a infraestructura, equipos, componentes o cualquier otro
elemento que no fuere declarada en el Proyecto Técnico, SUBTEL podra descontarlo del
monto de inversion considerado para el calculo del monto de Subsidio solicitado para el
Servicio de Infraestructura.

El Proyecto Financiero debera considerar en su estimacion de inversiones, que se debera
destinar un maximo de un 10% del monto total obtenido respecto de las inversiones
requeridas para la implementacién del Proyecto Comprometido, con el objeto de cubrlr
eventuales imprevistos por cada Area de Postulacién objeto de su Propuesta. .,

GORIGOITIA

MONTERD

La Proponente debera acompanar la informacion requerida en el presente numeral, de
acuerdo con el formato de la tabla “Inversiones SI” del archivo MS Excel “Tablas Proyecto
Financiero Servicio de Infraestructura” que se encuentra disponible en el sitio web
institucional de SUBTEL http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. La Proponente
podra incluir mas informacion que la solicitada en la tabla, pero no podra eliminar los
campos ya definidos en el formato.

2.2.5. Calculo de la depreciacion y amortizacion

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, el calculo de la depreciacion de los activos fijos y la
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nismos, atendiendo especialmente a lo dispuesto por el

Servicio de Impuestos Internos para la depreciacion de infraestructura y otros activos de

telecomunicaciones.

Adicionalmente, la Proponente d

ebera describir y detallar la metodologia utilizada para

calcular el valor residual de dichos activos fijos y la amortizacion de activos intangibles,

si asi correspondiera.

La Proponente debera acompanar la informacion requerida en el presente numeral, de
acuerdo con el formato de la tabla “Depreciacién y Amortizacion SI” del archivo MS Excel
“Tablas Proyecto Financiero Servicio de Infraestructura” que se encuentra disponible en
el sitio web institucional de SUBTEL http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/. La
Proponente podra incluir mas informacién que la solicitada en la tabla, pero no podra

eliminar los campos ya definidos

2.2.6. Flujo de caja

en el formato.

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, un flujo de caja con periodicidad anual, que sustente
y refleje el monto de Subsidio solicitado por la Proponente para el Servicio de

Infraestructura. El respectivo

Proyecto Técnico con su correspondiente Proyecto

Financiero deberan verse reflejados en el flujo de caja presentado, el cual debera
incorporar todos los elementos del Proyecto Financiero segun el siguiente formato, segiin
corresponda al Area de Postulacion.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Descripcion

Ingresos proyectados Servicio
Infraestructura de Torres Soporte
Antenas

| ANOO(l) ANOO@) ARO1

de
de

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

Costos de Explotacion

Costos Administrativos

Costos Fijos

Otros Costos

TOTAL COSTOS

(Depreciacion)

(Amortizacion)

(Pérdidas Ejercicio Anterior)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

Impuesto a la renta

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO

Depreciacion

Amortizacion

Pérdidas Ejercicio Anterior

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (1)

123


http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).
Fecha: 03/01/2024

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
FLUJO DE CAPITALES ANOO (1) ANOO (2) ANO1

ANO ..
INVERSIONES

Activos fijos

Activos intangibles

Capital de Trabajo

TOTAL INVERSIONES

Subsidio

Valor de Desecho

Recuperacion de Capital de Trabajo

FLUJO DE CAPITALES (2)

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA (1)+(2)

Notas:

= El total anual de los ingresos operacionales del flujo de caja debe ser igual a la suma de los ingresos
operacionales declarados conforme al numeral 2.2.2 del Anexo N.° 2, segiin corresponda al Area de
Postulacién objeto de su Propuesta.

= El total anual de los costos del flujo de caja debe ser igual a la suma de los costos operacionales declarados
conforme al numeral 2.2.3 del Anexo N.° 2.

= La depreciacién anual del flujo de caja debe coincidir con lo declarado en el informe del Proyecto Financiero
conforme al numeral 2.2.5 del Anexo N.° 2.

= La amortizacién anual del flujo de caja debe coincidir con lo declarado conforme al numeral al numeral
2.2.5 del Anexo N.° 2.

= El total anual de las inversiones en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo debe ser igual a la
suma de las inversiones en los elementos declarados por cada tipo de inversiéon conforme al numeral 2.2.4
del Anexo N.° 2.

= El flujo de caja debera indicar el Subsidio solicitado para el Servicio de Infraestructura, el cual, en conjunto
con el monto de Subsidio solicitado para el Servicio Publico, debera ajustarse a lo requerido en el inciso
tercero del Articulo 8° de estas Bases Especificas.

= La recuperacion de capital de trabajo y el valor de desecho de los activos debe ser presentada, en el caso de
que corresponda.

La Proponente debera acompanar la informacion requerida en el presente numeral,
cumpliendo con lo requerido en el inciso final del Articulo 6° y ajustandose al formato del
archivo MS Excel que se encuentra disponible en el sitio web institucional de SUBTEL
http:/ /www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/.

2.2.7. Valor actual neto (VAN), Valor actual de costos (VAC), Tasa interna de
retorno (TIR).

La Proponente debera presentar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, los resultados de los calculos del VAN, el VAC y la
TIR para el Proyecto Comprometido, los cuales deben justificar el Subsidio solicitado por
la Proponente para el Servicio de Infraestructura, teniendo en consideracion que el
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones no tiene por objeto subsidiar Proyectos
con VAN positivo.

Tratandose del calculo del VAN y el VAC, la Proponente debera indicar los supuestos y
fuentes de informacion que justifiquen la tasa de descuento utilizada en el Proyecto
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2.2.8. Subsidio solicitado para el Servicio de Infraestructura

La Proponente debera indicar en el informe del Proyecto Financiero, por cada Area de
Postulacion objeto de su Propuesta, el monto de Subsidio solicitado para el Servicio de
Infraestructura y presentarlo en el flujo de caja respectivo, de acuerdo con las cuotas de
pago establecidas en el Articulo 8°, en el Articulo 20° y en el Articulo 21°, todos de las
Bases Especificas, debiendo cada una de ellas ser presentada en el afio correspondiente
a su materializacion.

La Proponente debera justificar el monto de Subsidio solicitado para el Servicio de
Infraestructura a través del Proyecto Financiero y debera tener presente que dicho
monto, en conjunto con el monto de Subsidio solicitado para el Servicio Puablico, debera
ajustarse a lo requerido en el inciso tercero del Articulo 8° de estas Bases Especificas.

En el caso de que el flujo de caja acompanado al Proyecto Financiero tuviera un
resultado cuyo VAN sea positivo, se descontara del monto de Subsidio solicitado por la
Proponente, el monto en que el mencionado VAN sobrepase de cero (0).
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3. Sobre los Indicadores Financieros

El presente Anexo tiene por finalidad especificar los Indicadores Financieros que debera
acompanar la Proponente en su Proyecto Financiero, ademas de aquellos antecedentes
economicos y financieros que debera informar y mantener la Beneficiaria durante todo el
Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio Puablico y durante
todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de
Infraestructura.

3.1. Exigencias de Indicadores Financieros para la Proponente

La Proponente, de conformidad a lo previsto en los literales c) y d) del Articulo 13°, en
relacion con el inciso primero del Articulo 17°, ambos de estas Bases Especificas, debera
presentar en el respectivo Proyecto Financiero por Area de Postulacién, los balances
generales, estados de resultados y los Indicadores Financieros requeridos en este Anexo,
para sus dos (2) ultimos ejercicios contables previos a la postulacion, entendiendo por
estos los terminados al 31 de diciembre de cada ano, respectivamente. Asimismo, debera
acompanar en el ingreso digital representativo del sobre S4 el Historial Tributario
correspondientes a los mismos ejercicios contables de los balances generales y estados
de resultados, conforme a la definicion dada para dicho concepto en el numeral 12.2 del
Anexo N.° 12.

Los Indicadores Financieros a presentar por la Proponente en ingreso digital
representativo del sobre S4, son los siguientes:

a) Capital Efectivo: Las Proponentes deberan acreditar un Capital Efectivo de, al
menos, un 5% del Subsidio maximo disponible para cada una de las Areas de
Postulacion objeto de su Propuesta, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 8°
de estas Bases Especificas. El Capital Efectivo se entendera como la suma del
capital efectivamente pagado, mas las reservas y, segun corresponda, mas
utilidades o pérdidas acumuladas.

Tratandose de una postulacion a través de Consorcio o joint venture, el Capital
Efectivo debera ser acreditado, al menos, por aquella(s) persona(s) juridica(s) que
sea(n) designada(s) en el contrato de colaboracién como quién(es) solicitara(n) y a
quién(es) se otorgara(n) las concesiones previstas en el Articulo 15° de estas Bases
Especificas.

b) Nivel de Liquidez: Las Proponentes deberan indicar su Nivel de Liquidez para los
dos (2) ultimos ejercicios contables previos a la postulacion, entendiéndose por
Nivel de Liquidez (prueba acida) la razéon entre el activo corriente (menos
inventario) y pasivo corriente.

Tratandose de una postulacién a través de Consorcio o joint venture, el Nivel de
Liquidez debera ser informado por cada una de las personas juridicas que
conformen esa entidad.

c) Nivel de Endeudamiento: Las Proponentes deberan indicar su Nivel de
Endeudamiento para los dos (2) ultimos ejercicios contables previos a la
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pasivos-totatesy el patrimonio neto.

Tratandose de una postulacién a través de un Consorcio o joint venture, el Nivel de
Endeudamiento debera ser informado por cada una de las personas juridicas que
conformen esa entidad.

La informacion de los Indicadores Financieros e Historial Tributario debera presentarse
en el ingreso digital representativo del sobre S4, debiendo los primeros informarse de
acuerdo con el formato de la siguiente tabla.

Razon social Proponente y/o de cada persona juridica que participe del
Consorcio o joint venture, segin corresponda

Indicadores Financieros

Capital Efectivo

Nivel de Liquidez

Nivel de Endeudamiento

Nota: “Ano 1” corresponde al ano del penultimo ejercicio contable y “Afio 2”
corresponde al ano del Gltimo ejercicio contable, a la fecha de presentacion de la
Propuesta.

Conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del Articulo 17° de estas Bases Especificas,
esta Subsecretaria podra recabar informacion financiera complementaria emanada de
organismos competentes, o bien solicitar la misma a la respectiva Proponente, con el
objeto de llevar a cabo un analisis integral sobre materia. En el caso de que SUBTEL
determine, con base en los antecedentes econdmicos y financieros que corresponde
evaluar, que la Proponente presenta sistematicamente pérdidas u otras circunstancias
que pongan en riesgo la consecucion de los fines del Concurso, no sélo en los dos (2)
Periodos solicitados sino que también otros Periodos, la Comision de Evaluacion
respectiva propondra al CDT el rechazo de la Propuesta.

3.2. Exigencias de antecedentes econdomicos, financieros e Indicadores
Financieros para la Beneficiaria

La Beneficiaria debera reportar anualmente a SUBTEL durante todo el Periodo de
Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio Puablico y todo el Periodo de
Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura, los
siguientes indicadores al 31 de diciembre de cada ano:

a) Capital Efectivo, Nivel de Liquidez y Nivel de Endeudamiento, en los mismos
términos descritos en el numeral anterior, pero en forma anual.

b) Capital de trabajo neto sobre activos totales (WC/TA).

c) Utilidades retenidas sobre activos totales (RE/TA).

d) Beneficio antes de impuestos sobre activos totales (EBIT/TA).

e) Valor contable de patrimonio sobre valor libro de la deuda (MVE/TL).

f) Ingresos sobre activos totales (S/TA).

Adicionalmente, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases
del Servicio Puablico y todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
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economicos y financieros mencionados en los literales c¢) y d) del Articulo 13° de estas
Bases Especificas con periodicidad anual, conforme a lo dispuesto en el numeral 9.3 del
Anexo N.° 9 y, en caso de corresponder, debera presentar una copia de sus memorias
anuales, debiendo publicarla en su sitio web dicho documento.

SUBTEL podra solicitar a la Beneficiaria, en el momento que estime pertinente,
informacion adicional relativa a sus antecedentes econémicos y financieros, Indicadores
Financieros y cualquier otra informacion financiera pertinente, a fin de supervigilar que
la Beneficiaria pueda cumplir con lo comprometido y autorizado en razon del presente
Concurso. Sin perjuicio de lo anterior, la Beneficiaria debera entregar anualmente la
informacion financiera exigida en el presente Anexo, cuyo mecanismo de presentacion se
encuentra indicado en el numeral 9.3 del Anexo N.° 9.

En el caso de que las concesiones contempladas en el Articulo 15° de estas Bases
Especificas sean otorgadas a diferentes personas juridicas, los Indicadores Financieros y
demas informacion requerida en el presente numeral debera ser presentada por cada
una de ellas.

La Beneficiaria, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases
del Servicio Publico y todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del
Servicio de Infraestructura, debera mantener la debida solvencia econémica y financiera
para los fines de este Concurso, cuestion que sera acreditada y verificada periodicamente
por SUBTEL, considerando —entre otras— la informacién financiera requerida en el
presente Anexo, en la oportunidad prevista en el numeral 9.3 del Anexo N.° 9.
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ANEXO N.° 4
LOCALIDADES Y TORRES SOPORTE DE ANTENAS DE LAS AREAS
DE POSTULACION DEL CONCURSO

4. Sobre la ubicacion de Localidades y Torres Soporte de Antenas objeto
del presente Concurso Publico

El presente Anexo contiene el listado de localidades o sectores en los cuales
debera proveerse el Servicio Publico y sus prestaciones exigibles o en los que
deberan instalarse las Torres Soporte de Antenas, segiin corresponda al Area de
Postulacion contemplada en el presente Concurso Publico, conforme a lo
establecido en el Articulo 4° de las presente Bases Especificas. Asimismo, por
cada tipo de servicio se indican las condiciones que han de ser cumplidas en el
caso requerirse la modificacion de la ubicaciéon ya sea de las Localidades en las
que se implementara la Oferta de Servicios Publicos, o bien de las Torres Soporte
de Antenas del Servicio de Infraestructura.

4.1. Servicio Publico

En este apartado se presentan las Localidades Exigibles que deberan ser parte
integrante del Proyecto Comprometido para el Servicio Publico, y se establecen
aquellas Localidades Adicionales que podran ser comprometidas libremente por la
Proponente en su Proyecto Técnico conforme a lo dispuesto en el inciso octavo del
Articulo 4° de las Bases Especificas, en relacion con lo definido para dicho
concepto en el numeral 13.2 del Anexo N.° 13, por cada Area de Postulacion,
siendo dichas Localidades Adicionales objeto de asignacion de puntaje conforme a
lo dispuesto en el numeral 5.3.1 del Anexo N.° 5.

Asimismo, si la Proponente considera en su postulacién Localidades que no se
encuentran identificadas en los numerales 4.1.1 y 4.1.2, ambos del presente
Anexo, estas seran consideradas como Localidades Adicionales y les sera
aplicable la metodologia de asignacion de puntaje, de acuerdo con lo establecido
en el numeral 5.3.1 del Anexo N.° 5.

De este modo, la totalidad de las Localidades comprometidas en el respectivo
Proyecto Técnico formaran parte integrante de la Propuesta, debiendo cumplir
cabalmente con las exigencias del presente Concurso Publico, sin excepcion. Asi,
en la totalidad de las Localidades materia de la Propuesta presentada debera
considerarse la provision de la Oferta de Servicios Publicos y sus prestaciones
exigibles en los términos establecidos en los Titulos VI y VIII de las presentes
Bases Especificas, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de
las Bases del Servicio Publico.

Por otra parte, segiin lo establecido en el Articulo 35° de las presentes Bases
Especificas, para cada Localidad —Exigible o Adicional— considerada en los
listados de los numerales 4.1.1 y 4.1.2, ambos del presente Anexo, se ha asociado
un Poligono Referencial que se identifica con el mismo cédigo de Localidad
correspondiente. La Proponente debera considerar que la cobertura del Servicio
Pablico y sus prestaciones exigibles en cada una de las Localidades
comprometidas en su Propuesta debera extenderse al interior del respectivo
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Poligono Referencial, de acuerdo con las condiciones establecidas para ella en el
numeral 1.1.4 del Anexo N.° 1. Dichos Poligonos Referenciales se encuentran
disponibles para su descarga en el sitio web  institucional
http:/ /www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/, con excepcion de aquellos que la
Proponente considere en su postulacion y que no se encuentren en los listados de
los numerales antes referenciados del presente Anexo. En dicho caso, el Proyecto
Técnico debera informar para tales Localidades su respectivo Poligono Referencial
en un archivo georreferenciado segun el formato indicado para ello en el numeral
1.7 del Anexo N.° 1, el cual debera dar cuenta de lo requerido en el literal a) del
inciso tercero del Articulo 35° de estas Bases Especificas.

4.1.1. Localidades para el Servicio Piblico en el Area de Postulacién

Coquimbo
Codigo Localidad Nombre Localidad hiES de. Region Provincia Comuna
- _compromiso
FDT-2022-05-COQ-001 Canelilla Exigible Coquimbo Choapa Canela
FDT-2022-05-COQ-002 El Almendro Exigible Coquimbo Choapa Canela
FDT-2022-05-COQ-003 El Chifie Exigible Coquimbo Choapa Canela
FDT-2022-05-COQ-004 El Zapallo Exigible Coquimbo Choapa Canela
FDT-2022-05-COQ-005 Las Tazas Exigible Coquimbo Choapa Canela
FDT-2022-05-COQ-006 Yerba Loca Exigible Coquimbo Choapa Canela
FDT-2022-05-COQ-007 Agua Amarilla Exigible Coquimbo Limari Comk?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-008 El Divisadero Exigible Coquimbo Limari Comk?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-009 El Huacho Exigible Coquimbo Limari Comtzarbal
a
FDT-2022-05-COQ-010 El Monte Exigible Coquimbo Limari Comtzarbal
a
FDT-2022-05-COQ-011 El Sauce Exigible Coquimbo Limari Comtzarbal
a
FDT-2022-05-COQ-012 El Soruco Exigible Coquimbo Limari Comtzarbal
a
FDT-2022-05-COQ-013 La Chupalla Exigible Coquimbo Limari Comb‘arbal
a
FDT-2022-05-COQ-014 La Cogotina Exigible Coquimbo Limari Comb‘arbal
a
FDT-2022-05-COQ-015 La Colorada Exigible Coquimbo Limari Comb‘arbal
a
FDT-2022-05-COQ-016 Mal Paso Exigible Coquimbo Limari Comb‘arbal
a
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Provincia

Codigo Localidad Nombre Localidad
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Comuna

FDT-2022-05-COQ-017 Manquegua Exigible Coquimbo Limari Coml?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-018 Media Luna Exigible Coquimbo Limari Coml?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-019 Paclas Exigible Coquimbo Limari Coml?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-020 | Pajaritos Blancos Exigible Coquimbo Limari Coml?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-021 Canelillo Alto Exigible Coquimbo Choapa Mlapel
FDT-2022-05-COQ-022 Canelillo Bajo Exigible Coquimbo Choapa Mlapel
FDT-2022-05-COQ-023 | Canas de Michio Exigible Coquimbo Choapa Mlapel
Norte
FDT-2022-05-COQ-024 Coyuntagua Exigible Coquimbo Choapa Mlapel
FDT-2022-05-COQ-025 Dofia Juana Exigible Coquimbo Choapa Mlapel
FDT-2022-05-COQ-026 El Trapiche Exigible Coquimbo Elqui La Serena
FDT-2022-05-COQ-027 Lomas de Elqui Exigible Coquimbo Elqui La Serena
FDT-2022-05-COQ-028 San Valentin Exigible Coquimbo Elqui La Serena
FDT-2022-05-COQ-029 Cutun Exigible Coquimbo Elqui La Serena
FDT-2022-05-COQ-030 Canelilla Alta Exigible Coquimbo Limari Ovalle
FDT-2022-05-COQ-031 Chalinga Exigible Coquimbo Limari Ovalle
FDT-2022-05-COQ-032 | Durazno de Socos Exigible Coquimbo Limari Ovalle
FDT-2022-05-COQ-033 El Espinal Exigible Coquimbo Limari Ovalle
FDT-2022-05-COQ-034 Quebrada de Exigible Coquimbo Elqui Paiguano
Paihuano Alto
FDT-2022-05-COQ-035 Altos de Pechen Exigible Coquimbo Limari Punitaqui
FDT-2022-05-COQ-036 Camarico Viejo Exigible Coquimbo Limari Punitaqui
FDT-2022-05-COQ-037 Los Corrales Exigible Coquimbo Limari Punitaqui
FDT-2022-05-COQ-038 Colliguay Exigible Coquimbo Choapa | Salamanca
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Tipo de
compromiso

Region

Provincia

Comuna

FDT-2022-05-COQ-039 El Arrayan Exigible Coquimbo Choapa | Salamanca
FDT-2022-05-COQ-040 El Paquial Exigible Coquimbo Choapa | Salamanca
FDT-2022-05-COQ-041 El Almendral Exigible Coquimbo Elqui Vicuna
FDT-2022-05-COQ-042 La Campana Exigible Coquimbo Elqui Vicuna
FDT-2022-05-COQ-043 Puyalles Exigible Coquimbo Elqui Vicuna
FDT-2022-05-COQ-044 El Pangue Adicional Coquimbo Choapa Canela
FDT-2022-05-COQ-045 | Las Barrancas de Adicional Coquimbo Choapa Canela
Mincha
FDT-2022-05-COQ-046 Chipel Adicional Coquimbo Limari Com‘t?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-047 El Chanar Adicional Coquimbo Limari Com‘t?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-048 El Parral Adicional Coquimbo Limari Coml?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-049 Puente Lana Adicional Coquimbo Limari Com‘t?arbal
a
FDT-2022-05-COQ-050 Quebrada de Adicional Coquimbo Choapa Mlapel
Carcamo Norte
FDT-2022-05-COQ-051 Corrales Adicional Coquimbo Choapa | Salamanca
FDT-2022-05-COQ-052 Las Pircas Adicional Coquimbo Choapa | Salamanca
FDT-2022-05-COQ-053 El Arrayan Adicional Coquimbo Elqui Vicufa
FDT-2022-05-COQ-0XX Adicional Coquimbo

Las Localidades no consideradas en la tabla anterior, seguiran la numeracion
correlativa con “XX” igual a “54” hasta el numero correspondiente, de acuerdo
con la cantidad de Localidades Adicionales que comprometa y que no estén
incluidos en la misma tabla.

El Proyecto Técnico debera determinar la ubicacion de la Localidad Adicional no
incluida en la tabla anterior, especificando cédigo, nombre, region, provincia,
comuna y Poligono Referencial, la cual debera encontrarse al interior de la Region
de Coquimbo y ser presentado de acuerdo con los formatos indicados en el
numeral 1.7 del Anexo N.° 1.
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4.1.2.

Libertador General Bernardo O Higgins

Localidades para el Servicio Piblico en el Area de Postulacién

Codigo Nombre Tipo de Region Provincia
Localidad Localidad compromiso
FDT-2022-05- Auquinco Exigible Libertador Colchagua Chepica
LGBO-001 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Candelaria 1 Exigible Libertador Colchagua Chepica
LGBO-002 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Candelaria 3 Exigible Libertador Colchagua Chepica
LGBO-003 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- El Almendral Exigible Libertador Colchagua Chepica
LGBO-004 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- El Maitén Exigible Libertador Colchagua Chepica
LGBO-005 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- La Mina Exigible Libertador Colchagua Chepica
LGBO-006 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- San Antonio Exigible Libertador Colchagua Chepica
LGBO-007 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Uva Blanca Exigible Libertador Colchagua Chepica
LGBO-008 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Villa Maria (E1 Exigible Libertador Cachapoal Coinco
LGBO-009 Cajon) General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Idahue Exigible Libertador Cachapoal Coltauco
LGBO-010 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Amanecer Exigible Libertador Cachapoal Graneros
LGBO-011 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Pihuelo Exigible Libertador | Cardenal Caro La Estrella
LGBO-012 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Aguada Exigible Libertador | Cardenal Caro La Estrella
LGBO-013 (Estrella) General
Bernardo
O’Higgins
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Comuna

Codigo Nombre Tipo de Regién
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FDT-2022-05- La Pataguilla Exigible Libertador | Cardenal Caro La Estrella
LGBO-014 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Pulin (La Estrella) Exigible Libertador | Cardenal Caro La Estrella
LGBO-015 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Manzano Exigible Libertador Cachapoal Las Cabras
LGBO-016 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Santa Inés Exigible Libertador Cachapoal Las Cabras
LGBO-017 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Quelentaro Exigible Libertador | Cardenal Caro Litueche
LGBO-018 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- | Paso el Soldado Exigible Libertador | Cardenal Caro Litueche
LGBO-019 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Costa del Sol Exigible Libertador | Cardenal Caro Litueche
LGBO-020 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Pulin (Litueche) Exigible Libertador | Cardenal Caro Litueche
LGBO-021 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Ranguilil Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-022 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Ranguili2 Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-023 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Sta Teresa Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-024 Quiahue3 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Cabana Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-025 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Hacienda Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-026 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Palma Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-027 General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- | La Puntilla y los Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-028 Yuyos General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Los Chacayes 1 Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-029 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Los Chacayes 2 Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-030 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Los Quillayes Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-031 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Los Robles 1 Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-032 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Los Robles 2 Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-033 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Nerquihue Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-034 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Quiahue Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-035 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Ranguil Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-036 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Sta Teresa Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-037 Quiahue General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Sta Teresa Exigible Libertador Colchagua Lolol
LGBO-038 Quiahue 2 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Chacayes Exigible Libertador Colchagua Machali
LGBO-039 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Cuenca Exigible Libertador Colchagua Malloa
LGBO-040 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Las Garzas Exigible Libertador | Cardenal Caro Marchigue
LGBO-041 General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- Pailimo Exigible Libertador | Cardenal Caro Marchigue
LGBO-042 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Rinconada de Exigible Libertador | Cardenal Caro Marchigue
LGBO-043 Alcones General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Sector El Molino Exigible Libertador Cachapoal Mostazal
LGBO-044 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Centinela Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-045 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Chorrillo Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-046 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- La Boca Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-047 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Licancheu Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-048 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Matanzas Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-049 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Pupuya Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-050 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Pupuya Sur Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-051 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Rapel Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-052 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- San Vicente Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-053 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Tuman Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-054 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Vega de la Boca Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-055 General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- | Vega de Pupuya Exigible Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-056 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Santa Matilde Exigible Libertador Colchagua Palmilla
LGBO-057 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Bucalemu Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-058 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Carrizalillo Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-059 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Cutemu Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-060 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Quebrada Los Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-061 Pobletes General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Calvario Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-062 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Cardal Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-063 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Quillay Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-064 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Huertilla Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-065 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Queseria Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-066 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Las Papas Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-067 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Potrero (Las Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-068 Vinas) General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Los Barros Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-069 General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- Los Romeros Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-070 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Panilongo Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-071 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Querelema Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-072 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- San Francisco Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-073 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- San Pedro de Exigible Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-074 Alcantara General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Calleuque Exigible Libertador Colchagua Peralillo
LGBO-075 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Parrones Exigible Libertador Colchagua Peralillo
LGBO-076 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Rinconada de Exigible Libertador Colchagua Peralillo
LGBO-077 Molineros General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Sta. Victoria Exigible Libertador Colchagua Peralillo
LGBO-078 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Esperanza Exigible Libertador Cachapoal Peumo
LGBO-079 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Caleuche Exigible Libertador Cachapoal Pichidegua
LGBO-080 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Casas Viejas Exigible Libertador Cachapoal Pichidegua
LGBO-081 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Salto Exigible Libertador Cachapoal Pichidegua
LGBO-082 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Larmahue Exigible Libertador Cachapoal Pichidegua
LGBO-083 General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- Mal Paso Exigible Libertador Cachapoal Pichidegua
LGBO-084 Larmahue General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- San José Exigible Libertador Cachapoal Pichidegua
LGBO-085 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Alto Colorado Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-086 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Barrancas Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-087 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Buenos Aires Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-088 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Cahuil Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-089 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Cardonal de Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-090 Panilonco General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Ciruelos Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-091 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Coguil Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-092 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Espinillo Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-093 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Aguada Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-094 (Pichilemu) General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Las Comillas Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-095 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Parfiul Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-096 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Rodeillo Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-097 General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- La Villa Exigible Libertador | Cardenal Caro Pichilemu
LGBO-098 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Manantiales Exigible Libertador Colchagua Placilla
LGBO-099 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Villa Alegre Exigible Libertador Colchagua Placilla
LGBO-100 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Colhue Exigible Libertador Colchagua Pumanque
LGBO-101 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- La Pechuga Exigible Libertador Colchagua Pumanque
LGBO-102 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- | Nilahue Cornejo Exigible Libertador Colchagua Pumanque
LGBO-103 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Quetecura Exigible Libertador Colchagua Pumanque
LGBO-104 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Ranquilhue Exigible Libertador Colchagua Pumanque
LGBO-105 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Reto Exigible Libertador Colchagua Pumanque
LGBO-106 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Rincén El Sauce Exigible Libertador Colchagua Pumanque
LGBO-107 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Rincén Las Exigible Libertador Colchagua Pumanque
LGBO-108 Higueras General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Rincén Los Exigible Libertador Colchagua Pumanque
LGBO-109 Perales General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Reten Laguna Exigible Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-110 (Idahue) General Tagua Tagua
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Los Mayos Arriba Exigible Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-111 General Tagua Tagua
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- | Los Mayos Abajo Exigible Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-112 General Tagua Tagua
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Millahue Exigible Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-113 General Tagua Tagua
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Requehua Exigible Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-114 General Tagua Tagua
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Rinconada del Exigible Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-115 Tambo General Tagua Tagua
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- San Jose de Exigible Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-116 Pataguas General Tagua Tagua
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Guindo Alto Exigible Libertador Colchagua Santa Cruz
LGBO-117 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Patagua Exigible Libertador Colchagua Santa Cruz
LGBO-118 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Los Maitenes Exigible Libertador Colchagua Santa Cruz
LGBO-119 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Panama Exigible Libertador Colchagua Santa Cruz
LGBO-120 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Las Aranas Adicional Libertador Colchagua Chepica
LGBO-121 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Auquinco Adicional Libertador Colchagua Chepica
LGBO-122 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Las Rinconadas Adicional Libertador Colchagua Chepica
LGBO-123 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Lucana Adicional Libertador Colchagua Chimbarongo
LGBO-124 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- San Enrique Adicional Libertador Colchagua Chimbarongo
LGBO-125 General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- Miraflores Adicional Libertador Cachapoal Codegua
LGBO-126 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Blanquina Adicional Libertador Cachapoal Codegua
LGBO-127 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Callejones Adicional Libertador Cachapoal Codegua
LGBO-128 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Copequen Sur Adicional Libertador Cachapoal Coinco
LGBO-129 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Parral Adicional Libertador Cachapoal Coltauco
LGBO-130 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Rinconada de Adicional Libertador Cachapoal Coltauco
LGBO-131 Parral General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Vina la cruz Adicional Libertador Cachapoal Coltauco
LGBO-132 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Cancha el Adicional Libertador Cachapoal Coltauco
LGBO-133 almendro General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Rinconada de Adicional Libertador Cachapoal Donihue
LGBO-134 Florida General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Nuevos Campos Adicional Libertador Cachapoal Graneros
LGBO-135 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Compaiia Adicional Libertador Cachapoal Graneros
LGBO-136 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Isla Norte Adicional Libertador Cachapoal Graneros
LGBO-137 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Estero Adicional Libertador Cachapoal Las Cabras
LGBO-138 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Durazno Adicional Libertador Cachapoal Las Cabras
LGBO-139 General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- | El Durazno Chico Adicional Libertador Cachapoal Las Cabras
LGBO-140 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Valdebenito Adicional Libertador Cachapoal Las Cabras
LGBO-141 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Santa Julia Adicional Libertador Cachapoal Las Cabras
LGBO-142 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Santa Eugenia Adicional Libertador Cachapoal Las Cabras
LGBO-143 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- | Quebrada Honda Adicional Libertador | Cardenal Caro Litueche
LGBO-144 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Nilahue Adicional Libertador Colchagua Lolol
LGBO-145 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Coya Adicional Libertador Cachapoal Machali
LGBO-146 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Limahue Adicional Libertador Cachapoal Malloa
LGBO-147 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Sal si puedes Adicional Libertador Cachapoal Malloa
LGBO-148 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Trinidad Adicional Libertador | Cardenal Caro Marchigue
LGBO-149 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Punta Adicional Libertador Cachapoal Mostazal
LGBO-150 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Maitén Adicional Libertador Colchagua Nancagua
LGBO-151 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Las Mercedes Adicional Libertador Colchagua Nancagua
LGBO-152 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Carmen Adicional Libertador Colchagua Nancagua
LGBO-153 General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- Puquillay Bajo Adicional Libertador Colchagua Nancagua
LGBO-154 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Puquillay Alto Adicional Libertador Colchagua Nancagua
LGBO-155 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- San Gregorio Adicional Libertador Colchagua Nancagua
LGBO-156 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Yaquil Adicional Libertador Colchagua Nancagua
LGBO-157 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Chacarilla Adicional Libertador Colchagua Nancagua
LGBO-158 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Valle Hidango Adicional Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-159 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Risco Colorado Adicional Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-160 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Manzano Adicional Libertador | Cardenal Caro Navidad
LGBO-161 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Olivar Bajo Adicional Libertador Cachapoal Olivar
LGBO-162 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Agua Santa Adicional Libertador Colchagua Palmilla
LGBO-163 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Pupilla Adicional Libertador Colchagua Palmilla
LGBO-164 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Las Majadas Adicional Libertador Colchagua Palmilla
LGBO-165 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Los Olmos Adicional Libertador Colchagua Palmilla
LGBO-166 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Talhuen Adicional Libertador Colchagua Palmilla
LGBO-167 General
Bernardo
O’Higgins

144




Oficio: E434421/2024

Fecha: 03/01/2024

Jefe de Division

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
Por orden de la Contralora General de la Republica (S).

OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE

Provincia

Comuna

Codigo Nombre Tipo de Region
Localidad Localidad compromiso g

FDT-2022-05- Bucalemu Adicional Libertador | Cardenal Caro Paredones
LGBO-168 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Puquillay Adicional Libertador Colchagua Peralillo
LGBO-169 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Peralillo Adicional Libertador Colchagua Peralillo
LGBO-170 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- La Rosa Adicional Libertador Cachapoal Peumo
LGBO-171 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Rosario Codao Adicional Libertador Cachapoal Peumo
LGBO-172 General
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Concha y Toro Adicional Libertador Cachapoal Peumo
LGBO-173 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Peumo Adicional Libertador Cachapoal Peumo
LGBO-174 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Lo Argentina Adicional Libertador Cachapoal Pichidegua
LGBO-175 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Los Romos Adicional Libertador Cachapoal Pichidegua
LGBO-176 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Pataguas Cerro Adicional Libertador Cachapoal Pichidegua
LGBO-177 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Dehesa Adicional Libertador Colchagua Placilla
LGBO-178 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Tuna Adicional Libertador Colchagua Placilla
LGBO-179 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- San José de Adicional Libertador Colchagua Placilla
LGBO-180 Pefiuelas General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- San Luis Adicional Libertador Colchagua Placilla
LGBO-181 General
Bernardo
O’Higgins

145




Oficio: E434421/2024

Fecha: 03/01/2024

Jefe de Division

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
Por orden de la Contralora General de la Republica (S).

OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE

Codigo e LD G Region Provincia Comuna
Localidad Localidad compromiso
FDT-2022-05- Las pataguas Adicional Libertador Cachapoal Rengo
LGBO-182 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Los Lirios Adicional Libertador Cachapoal Requinoa
LGBO-183 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- La Orilla de Adicional Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-184 Pencahue General Tagua Tagua
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- | Pencahue Abajo Adicional Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-185 General Tagua Tagua
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- El Niche Adicional Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-186 General Tagua Tagua
Bernardo
O"Higgins
FDT-2022-05- Taguatagua Adicional Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-187 General Tagua Tagua
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Pumaiten Adicional Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-188 General Tagua Tagua
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Tunca Abajo Adicional Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-189 General Tagua Tagua
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Rastrojos Adicional Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-190 General Tagua Tagua
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- El Tambo Adicional Libertador Cachapoal San Vicente de
LGBO-191 General Tagua Tagua
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Isla del Guindo Adicional Libertador Colchagua Santa Cruz
LGBO-192 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Los Boldos Adicional Libertador Colchagua Santa Cruz
LGBO-193 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- | Paso de los reyes Adicional Libertador Colchagua Santa Cruz
LGBO-194 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Quinahue el Adicional Libertador Colchagua Santa Cruz
LGBO-195 boldal General
Bernardo
O’Higgins
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FDT-2022-05- Quinahue Adicional Libertador Colchagua Santa Cruz
LGBO-196 General
Bernardo
O’Higgins
FDT-2022-05- Adicional Libertador
LGBO-XXX General
Bernardo
O’Higgins

Las Localidades no consideradas en la tabla anterior, seguiran la numeracion
correlativa con “XX” igual a “197” hasta el numero correspondiente, de acuerdo
con la cantidad de Localidades Adicionales que comprometa y que no estén
incluidos en la misma tabla.

El Proyecto Técnico debera determinar la ubicacion de la Localidad Adicional no
incluida en la tabla anterior, especificando cédigo, nombre, region, provincia,
comuna y Poligono Referencial, la cual debera encontrarse al interior de la Region
del Libertador General Bernardo O Higgins y ser presentado de acuerdo con los
formatos indicados en el numeral 1.7 del Anexo N.° 1.

4.1.3. Modificacion de las Localidades comprometidas en el Proyecto
Técnico adjudicado

La Beneficiaria podra efectuar cambios de las Localidades comprometidas y/o de
los respectivos Poligonos Referenciales en cada Area de Postulacion, durante la
etapa de ejecucion de las obras asociadas al Proyecto, en casos tales como:

a) Cuando la Beneficiaria acredite debidamente circunstancias que impidan
la prestacion del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles en alguna de
las Localidades comprometidas, o bien cuando se haya reconocido una
causal de caso fortuito o fuerza mayor en los términos descritos en el
Articulo 35° de las Bases Generales para el Servicio Pablico y/o para el
Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas en una misma
Localidad.

b) Cuando la Beneficiaria y/o esta Subsecretaria solicite una ampliacion del
Poligono Referencial de una Localidad comprometida —y con ello, la
ampliacion de la Zona de Servicio Minima autorizada—, teniendo por
fundamento proveer una mayor cobertura asociada a las prestaciones
exigibles del Servicio Publico, en atencion a la cantidad potencial de
Suscriptores y Usuarios.

c) Cuando la Beneficiaria solicite incorporar una nueva Localidad a las que
fueron comprometidas en el Proyecto Técnico adjudicado —y con ello,
incrementar la Zona de Servicio Minima autorizada—, con el objeto de
proveer la Oferta de Servicios Publicos y sus prestaciones exigibles en
sectores no previstos al momento de presentar la Propuesta.

d) Cuando la Beneficiaria acredite que, por razones debidamente fundadas, la
ubicacion y/o las caracteristicas de la(s) Torre(s) Soporte de Antenas del
Servicio de Infraestructura comprometida(s) en la Propuesta adjudicada no
son factibles de implementar; sin perjuicio de que la nueva ubicacion y/o
las nuevas caracteristicas propuestas posibilitan proveer el Servicio

147

MARIA
VERONICA
GORIGOTIA
MONTEROD




TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).
Fecha: 03/01/2024

OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE

Jefe de Division

Puablico y sus prestaciones exigibles en las mismas condiciones técnicas
que las comprometidas originalmente. Asimismo, en el caso de que una
modificacion como la antes senalada implique un desplazamiento de la
cobertura comprometida originalmente, la Beneficiaria debera tener
presente que ese desplazamiento en ningun caso podra significar que la
zona poblada del Poligono Referencial respectivo que se asociada a la(s)
Localidad(es) en dicha condicion podran quedar sin la Oferta de Servicios
Puablicos exigida y que la nueva cobertura debera mantener la superficie
que fue comprometida en el Proyecto Técnico adjudicado.

En el caso de ocurrencia de alguna de estas situaciones, SUBTEL podra disponer
de la prorroga de los plazos maximos comprometidos y autorizados para el
Servicio Puablico y/o el Servicio de Infraestructura, siendo requerido que la
Beneficiaria presente en forma previa una solicitud formal y debidamente
fundada sobre tal materia, en conformidad con lo previsto en el inciso tercero del
Articulo 52° de estas Bases Especificas.

Por otra parte, cabe hacer presente que, en el marco de lo dispuesto en el Articulo
34° de las presentes Bases Especificas, durante el Periodo de Obligatoriedad de
las Exigencias de las Bases para el Servicio Publico, la Beneficiaria podra
contemplar la expansion del Servicio Publico en los términos alli descritos.

La implementacion de las modificaciones a la solucion técnica del Proyecto
Comprometido y autorizado deberan contar con la autorizaciéon previa y expresa
de la Contraparte Técnica, quién tendra la facultad de rechazarlas en el caso de
que considere que estas menoscaban o degradan el Servicio Publico y sus
prestaciones exigibles comprometidos para efectos del presente Concurso. Con
todo, estas modificaciones no se podran emplazar fuera de las comunas
pertenecientes al Area de Postulacion respectivo, segiin lo establecido en los
numerales 4.1.1 y 4.1.2 del presente Anexo N.° 4.

4.2. Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
4.2.1. Torres Soporte de Antenas

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 29° de estas Bases Especificas, la
Proponente debe considerar que, para los efectos de la provision de la Oferta de
Servicios Publicos, se debe contemplar el uso y goce de la infraestructura fisica
para telecomunicaciones que es requerida para el despliegue del Servicio de
Infraestructura, relacionados con la Oferta de Servicios de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas. La Proponente podra libremente seleccionar las
ubicaciones de las Torres Soporte de Antenas a ser comprometidas tanto para la
implementacion de las redes de acceso como para los Enlaces Backhaul —en el
caso de que se desplieguen estos con medios de transmision inalambricos
microondas—, debiendo tener presente que tales ubicaciones deben permitir
asegurar la provision de la cobertura requerida en cada Localidad comprometida
en la Propuesta, segun lo especificado en el numeral 1.2.2.1 del Anexo N.° 1 y la
adecuada implementacion de los enlaces de transporte con microondas que se
comprometan con el objeto de conectar la respectiva Estacion Base con la red de
transporte principal, segun lo dispuesto en el numeral 1.1.5 del Anexo N.° 1. En
este contexto, tales Torres Soporte de Antenas podran ubicarse al interior de los
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Poligonos Referenciales senalados en el numeral 4.1 del presente Anexo, o bien
podran estar fuera de ellos, siempre que se cumpla la condicién previamente
establecida.

Por otra parte, cabe hacer presente que para los efectos de la ubicacion y
caracteristicas de las Torres Soporte de Antenas que se comprometa instalar, la
Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria, segan corresponda a la etapa de
desarrollo del Concurso Publico y del Proyecto Comprometido, debera cumplir
cabalmente con las disposiciones contenidas en la regulacion vigente,
particularmente en los Decretos Supremos N.° 22, de 2013 y N.° 99, de 2012, y
sus correspondientes modificaciones, ambos del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, y en la Ley de Torres.

4.2.1.1. Modificacion de las ubicaciones de las Torres Soporte de
Antenas

En el caso de que acontezca alguna de las situaciones previstas en el numeral
4.1.3 del presente Anexo, que impliquen la modificacion de las Localidades
comprometidas en el Proyecto Técnico adjudicado para el Servicio Publico, o bien
que, en el marco de los estudios preliminares a ser desarrollados para los efectos
de la presentacion del respectivo Informe de Ingenieria de Detalle de cada
servicio, se determine justificadamente la necesidad de modificar las
caracteristicas y/o las ubicaciones de las Torres Soporte de Antenas, SUBTEL
podra disponer de la prorroga de los plazos maximos comprometidos y
autorizados para el Servicio Publico y/o para el Servicio de Infraestructura,
siendo requerido que la Beneficiaria presente en forma previa una solicitud
formal y debidamente fundada sobre tal materia, en conformidad con lo previsto
en el inciso tercero del Articulo 52° de estas Bases Especificas.

Asimismo, cabe hacer presente que las modificaciones relacionadas con las
Torres Soporte de Antenas se podran emplazar fuera de las comunas
pertenecientes al Area de Postulacion que son individualizadas
correspondientemente en los numerales 4.1.1 y 4.1.2 del presente Anexo N.° 4,
siempre que se mantengan las condiciones requeridas para la provision de la
Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas y de la Oferta
de Servicios Publicos, conforme a lo establecido en el numeral 4.3.1 del presente
Anexo.

En cualquier caso, toda modificacion del emplazamiento de una Torre Soporte de
Antena debera ser formulada en el marco de la elaboracion, de la tramitacion del
Informe de Ingenieria de Detalle o de la etapa de ejecucion de las obras asociadas
al Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas o del Servicio Pablico,
sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos finales del Articulo 32° y del Articulo
39°, ambos de las Bases Especificas. Asimismo, la implementacion de cualquiera
de las modificaciones a la solucion técnica del Proyecto Comprometido y
autorizado que la Beneficiaria pudiera solicitar, deberan contar con la
autorizacion previa y expresa de la Contraparte Técnica, quién analizara y
evaluara las modificaciones que sean solicitadas y tendra la facultad de
rechazarlas en el caso de que considere que estas menoscaban o degradan el
Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas y/o el Servicio Pablico y
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sus prestaciones exigibles comprometidos para efectos del presente Concurso, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 50° de las mismas Bases Especificas.
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ANEXO N.°5
METODOLOGIA DE EVALUACION

5. Sobre la evaluacion de las Propuestas

El presente Anexo tiene por objeto dar a conocer la metodologia que sera aplicada
para la evaluacion de las Propuestas que sean presentadas al Concurso Publico,
incluyendo la descripcion de la forma en que se calculara y asignara el puntaje a
cada una de ellas por cada Area de Postulacion.

5.1. Proceso para la evaluacion de las Propuestas

A continuacion, se presenta el diagrama de flujo del proceso de evaluacion de las
Propuestas, de acuerdo con lo establecido en estas Bases Especificas.

Diagrama de evaluacion
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5.2. Evaluacion de las Propuestas y cumplimiento de las exigencias de las
Bases del Concurso

Las Propuestas, esto es, los antecedentes y documentos acompanados en cada
uno de los ingresos digitales representativos de los sobres que las conforman,
seran analizadas y evaluadas por la Comision de Evaluacion respectiva, de
acuerdo con las exigencias estipuladas en las presentes Bases del Concurso y
considerando lo siguiente:

a) El cumplimiento de las exigencias de las Bases de Concurso por parte de
los antecedentes administrativo-legales acompanados en los ingresos
digitales representativos de los sobres S1 y S3 sera evaluado de
conformidad con lo establecido a este respecto en las Bases Generales y en
el Capitulo 1° de estas Bases Especificas.

b) El cumplimiento de las exigencias de las Bases de Concurso por parte de
los Proyectos Técnicos por cada Area de Postulacién acompanados en el
ingreso digital representativo del sobre S2 sera evaluado de conformidad
con lo establecido en el Articulo 5° de las Bases Especificas, esto es, las
exigencias establecidas en el Capitulo 2° y en los Anexos N.° 1, N.° 4, N.° 7,
N.° 8 y N.° 9, todos de las presentes Bases Especificas.

c) El cumplimiento de las exigencias de las Bases de Concurso por parte de
los Proyectos Financieros por cada Area de Postulacion y los Indicadores
Financieros acompanados en el ingreso digital representativo del sobre S4
sera evaluado de conformidad con lo establecido a este respecto en los
Articulos 6°, 13°y 17°, y en los Anexos N.° 2, N.° 3, N.° 7, N.°8 y N.° 9 en
relacion con el Articulo 4° y el Anexo N.° 1, todos de estas Bases
Especificas.

Para aquellas Propuestas que no cumplan con todas las exigencias previstas en
estas Bases de Concurso, la respectiva Comision de Evaluacion propondra al CDT
su rechazo; mientras que para las Propuestas que den cumplimiento a las
exigencias de las Bases de Concurso, se procedera a la asignacion del puntaje de
evaluacion para dichas Propuestas, en conformidad con lo establecido en el
numeral 5.3 del presente Anexo para cada una de las Areas de Postulacion
consideradas en el presente Concurso.

5.3. Metodologia para el calculo y asignacion de puntajes

Para cada Area de Postulacion se ha definido una metodologia de calculo de
puntaje que contempla los factores que se presentan a continuacion:

o Localidades Adicionales comprometidas para el Servicio Publico.

e Medio fisico y/o tecnologia comprometidos para la implementacion de los
Enlaces Backhaul.

o Tarifas maximas del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas.

e Presentaciéon a ambas Areas de Postulacion.
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La metodologia de calculo de puntaje de las Propuestas considera las etapas que
son descritas en los numerales siguientes, conforme sea el Area de Postulacion
objeto de las Propuestas.

5.3.1. Calculo del puntaje para las Localidades Adicionales
comprometidas para el Servicio Publico

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 4° y en el numeral 4.1 del Anexo N.°
4, ambos de estas Bases Especificas, las Proponentes podran comprometer
Localidades Adicionales a las exigidas en la respectiva Area de Postulacién. Cada
una de las Localidades Adicionales tiene asignado un valor de puntaje especifico,
conforme a lo establecido en los numerales 5.4.1.1 y 5.4.2.1, ambos del presente
Anexo. Asi, el calculo de puntaje para las Localidades Adicionales comprometidas
considera las siguientes etapas:

a) Etapa 1: La suma de los valores de puntaje especificos de cada Localidad
Adicional comprometida.

b) Etapa 2: El calculo de un puntaje para las Localidades Adicionales
comprometidas, en relacion con el mayor valor obtenido para el Area de
Postulacion que corresponda, mediante una formula de calculo especifica
que se determina por la suma de los valores de puntaje de la Etapa 1
precedente.

Las formulas de calculo de cada etapa son especificadas en el numeral 5.4 del
presente Anexo para cada Area de Postulacion.

5.3.2. Calculo de puntaje asociado a la implementacion de los Enlaces
Backhaul

Segun lo dispuesto en el Articulo 29° y en el numeral 1.1.5 del Anexo N.° 1,
ambos de las Bases Especificas, por cada Localidad comprometida en el Area de
Postulacion respectiva y las correspondientes Estaciones Base para la provision
del Servicio Publico, la Proponente debera especificar el medio fisico de
transmision comprometido para la implementacion de los Enlaces Backhaul a ser
desplegados. Se asignara un puntaje especifico, dependiendo del medio fisico o
tecnologia que se comprometa (fibra éptica, microondas o satelital), conforme a lo
establecido en los numerales 5.4.1.2 y 5.4.2.2, ambos del presente Anexo. Asi, el
calculo de puntaje para la implementacion de los Enlaces Backhaul
comprometida considera las siguientes etapas:

a) Etapa 1: El calculo de la suma de los valores de puntaje especificos
asociados a la implementacion de los Enlaces Backhaul de cada Estacion
Base comprometida.

b) Etapa 2: El calculo del valor promedio de puntaje, considerando la suma
obtenida en la Etapa 1 y la cantidad total de Estaciones Base
comprometidas.

c) Etapa 3: El calculo de un puntaje a la implementacion de los Enlaces
Backhaul de cada Estacion Base comprometida, en relacion con el mayor
valor obtenido para el Area de Postulaciéon que corresponda, mediante una
formula de calculo especifica que se determina por la suma de los valores
de puntaje de la Etapa 2 precedente.
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Las férmulas de calculo de cada etapa son especificadas en el numeral 5.4 del
presente Anexo para cada Area de Postulacion.

5.3.3. Calculo de puntaje asociado a la provision del Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas

El calculo del puntaje para las tarifas maximas comprometidas en la Oferta de
Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas por cada Area de
Postulacion, de acuerdo con el Articulo 46°, el Articulo 48° y el numeral 7.2.2 del
Anexo N.° 7, todos de estas Bases Especificas, considera las siguientes etapas,
conforme a lo establecido en los numerales 5.4.1.3 y 5.4.2.3, ambos del presente
Anexo:

a) Etapa 1: La construccion de una tarifa compuesta de rentas mensuales y
una tarifa compuesta de cargos de habilitacion, conforme a lo
comprometido en la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas.

b) Etapa 2: La construccion de una tarifa ponderada que considere:

i) La cantidad de Torres Soporte de Antenas comprometida.
ii)  La tarifa compuesta de rentas mensuales.
iii)  La tarifa compuesta de cargos de habilitacion.

c) Etapa 3: El calculo de un puntaje para la tarifa ponderada de cada
Propuesta, en relacion con la tarifa ponderada mas baja calculada para la
respectiva Area de Postulacion.

Las formulas de calculo de cada etapa son especificadas en el numeral 5.4 del
presente Anexo.

5.3.4. Calculo de puntaje asociado a la presentacion de Propuestas
para ambas Areas de Postulacion

Conforme a lo establecido en el Articulo 4° de estas Bases Especificas, las
Proponentes podran presentar Propuestas para un Area de Postulaciéon o para
ambas. El calculo del puntaje asociado a la presentacion de Propuestas para
ambas Areas de Postulacion consta de solo una etapa, en la que se asigna un
valor de puntaje especifico, segiin la presentaciéon de Propuestas a un Area de
Postulacién o a ambas Areas de Postulaciéon, conforme a lo establecido en los
numerales 5.4.1.5y 5.4.2.5, ambos del presente Anexo.

5.3.5. Puntaje de evaluacion de la Propuesta

El puntaje de la Propuesta se calcula como la suma ponderada del puntaje
asignado a cada uno de los factores indicados precedentemente en este numeral,
segin corresponda al Area de Postulacion objeto de la Propuesta. Los
ponderadores de esta suma son especificados en los numerales 5.4.1.6 y 5.4.2.6,
ambos del presente Anexo para cada Area de Postulacion.

5.4. Calculo de puntaje de evaluacion de la Propuesta

Para las Propuestas que hayan cumplido con las exigencias estipuladas en las
Bases del Concurso, se calculara su correspondiente puntaje de evaluacion
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utilizando la metodologia descrita en este Anexo, aproximando su valor hasta el
segundo decimal.

5.4.1. Area de Postulacién Coquimbo, Cédigo: FDT-2022-05-COQ

Las Propuestas del Area de Postulacion Coquimbo contardn con un puntaje
asignado segun las Localidades Adicionales comprometidas para el Servicio
Pablico PPiag, el medio fisico y/o tecnologia comprometido para la
implementacion de los Enlaces Backhaul PPggjj), las tarifas maximas del Servicio
de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas PTMsiry, vy la presentacion de
Propuestas a ambas Areas de Postulacion PPcpy, que en su conjunto
determinaran el puntaje de la Propuesta del Area de Postulacion Coquimbo,
denominado PPcoqg.

5.4.1.1. Localidades Adicionales comprometidas para el Servicio Publico

El calculo del puntaje para las Localidades Adicionales que sean comprometidas
por la Proponente para el Area de Postulaciéon Coquimbo, segiin lo establecido en
el Articulo 4°, y en el numeral 4.1.1 del Anexo N.° 4, considera las etapas que se
describen en los numerales siguientes.

5.4.1.1.1. Suma de puntajes especificos

El valor de puntaje especifico de cada Localidad Adicional comprometida se define
en la siguiente tabla:

Codigo Localidad Adicional ‘ Nombre Localidad Adicional PLoc(x) ‘
FDT-2022-05-COQ-044 El Pangue 10
FDT-2022-05-COQ-045 Las Barrancas de Mincha 10
FDT-2022-05-COQ-046 Chipel 10
FDT-2022-05-COQ-047 El Chanar 10
FDT-2022-05-COQ-048 El Parral 10
FDT-2022-05-COQ-049 Puente Lana 10
FDT-2022-05-COQ-050 Quebrada de Carcamo Norte 10
FDT-2022-05-COQ-051 Corrales 10
FDT-2022-05-COQ-052 Las Pircas 10
FDT-2022-05-COQ-053 El Arrayan 10
FDT-2022-05-COQ-XX Propuesta por la Proponente 5

Para cada Propuesta, se calcula la suma de los valores de puntaje especificos de
cada Localidad Adicional comprometida Procy) de la siguiente manera:

n
Pragy = Z Proca
k=1

Donde:

* Prock corresponde al valor de puntaje especifico asignado a la Localidad
Adicional comprometida en la Propuesta evaluada;
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= n corresponde a la cantidad total de Localidades Adicionales comprometida
en la Propuesta evaluada; y

= Prag representa la suma de los valores de puntaje especificos de todas las
Localidades Adicionales comprometidas por la Proponente en la Propuesta
evaluada.

5.4.1.1.2. Calculo de puntaje

Conocidas las sumas de los valores especificos de las Localidades Adicionales por
cada Propuesta recibida para el Area de Postulacién Coquimbo sujeta a calculo
de puntaje, se define el puntaje para las Localidades Adicionales comprometidas
de la Propuesta Pra como:

PPuagy = 70 + 2L x 30, si Pia max > O

LA_max

Donde:

= PLag es la suma de los valores especificos de las Localidades Adicionales de
la Propuesta evaluada;

* Piamax €s el mayor puntaje obtenido por Localidades Adicionales
comprometidas entre todas las Propuestas sujetas a calculo de puntaje en
el Area de Postulacién Coquimbo;

= PPLag es el puntaje de la Propuesta evaluada por el factor asociado a las
Localidades Adicionales comprometidas; y

= En caso de que ninguna Propuesta considere la implementacion de
Localidades Adicionales, se considerara que Pra sera igual a 100 para todas
las Propuestas.

5.4.1.2. Implementacion de Enlaces Backhaul

Segun lo dispuesto en el Articulo 29° y en el numeral 1.1.5 del Anexo N.° 1,
ambos de las Bases Especificas, por cada Localidad comprometida en el Area de
Postulacion Coquimbo y las correspondientes Estaciones Base para la provision
del Servicio Publico, la Proponente debera especificar el medio fisico de
transmision comprometido para la implementacion de los Enlaces Backhaul a ser
desplegados.

5.4.1.2.1. Promedio de puntajes especificos

Para cada Estacion Base comprometida en el Area de Postulaciéon Coquimbo, la
Proponente debera especificar el medio fisico o la tecnologia que considera
implementar para los Enlaces Backhaul. Se asignara un puntaje Pgsrsk) segin el
medio fisico o la tecnologia que se comprometa, segliin la siguiente tabla:

Medio Fisico Puntaje Parsx)

Fibra 6ptica 80
Microondas Terrestre 55
Soluciéon Satelital 30
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Luego, se promediaran los puntajes Persi de todas las Estaciones Base
comprometidas en el Area de Postulacion Coquimbo, para obtener el puntaje
asociado a la implementacion de los Enlaces Backhaul Pegy.

Yk=1Prrsr)

Pgpy = -

Donde:

= Pgarsk corresponde al valor de puntaje especifico asignado al medio fisico o
tecnologia comprometido por cada Estacion Base en la Propuesta
evaluada;

= ncorresponde a la cantidad total de Estaciones Base comprometidas por la
Proponente en el Area de Postulacién Coquimbo; y

= Pggy representa el promedio de los valores de puntaje especificos de todas
las implementaciones —medios fisicos o tecnologias— de los Enlaces
Backhaul comprometidas por la Proponente en la Propuesta evaluada para
el Area de Postulacion Coquimbo.

5.4.1.2.2. Calculo de puntaje

Conocidos los promedios de la implementacion de los Enlaces Backhaul
comprometidos por cada Propuesta recibida para el Area de Postulacion
Coquimbo sujeta a calculo de puntaje, se define el puntaje para la
implementacion de los Enlaces Backhaul comprometida de la Propuesta Pgg
como:

PPgagy = 70 + =220 x 30

EB_max

Donde:

= Pgpy es el promedio de los valores de puntaje especificos de todas las
implementaciones de los Enlaces Backhaul comprometidas por la
Proponente en la Propuesta evaluada para el Area de Postulacion
Coquimbo;

*  PeB max €S €l mayor promedio obtenido entre todas las Propuestas sujetas a
calculo de puntaje en el Area de Postulacion Coquimbo; y

= PPepy es el puntaje de la Propuesta evaluada por el factor asociado a la
implementacion de los Enlaces Backhaul.

5.4.1.3 Tarifas maximas comprometidas para la provision del Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas

El calculo del puntaje para las tarifas maximas comprometidas para las
prestaciones de la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas definidas en el Articulo 46°, de acuerdo con el numeral 7.2.2 del Anexo
N.° 7, ambos de estas Bases Especificas, considera las siguientes etapas:

5.4.1.3.1 Tarifa compuesta de rentas mensuales y tarifa compuesta de
cargos de habilitacion para el Area de Postulacion Coquimbo.

157



TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).
Fecha: 03/01/2024

OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE

Jefe de Division

Considerando lo establecido en el numeral 7.2.2 del Anexo N.° 7, se definira una
tarifa compuesta de rentas mensuales TCge y una tarifa compuesta de cargos de
habilitacion TCcn, ambas de la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas del Area de Postulacion Coquimbo, con las siguientes
formulas:

TCpy = EFT + EFS + ST

Donde:

EFT corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para arriendo de espacio fisico en torre del Area de Postulacion
Coquimbo;

EFS corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para arriendo de espacio fisico en sitio del Area de Postulacién
Coquimbo; y

ST corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta evaluada
para Supervision Técnica de Visitas para el Area de Postulacién Coquimbo.

TCcy = AEFT + DEFT + AEFS + DEFS + AC+TC + CC + RET

Donde:

AEFT corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para adecuacion de espacio fisico en torre del Area de
Postulacion Coquimbo;

DEFT corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para deshabilitacion de espacio fisico en torre del Area de
Postulacion Coquimbo;

AEFS corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para adecuacion de espacio fisico en sitio del Area de Postulacién
Coquimbo;

DEFS corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para deshabilitacion de espacio fisico en sitio del Area de
Postulacion Coquimbo;

AC corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta evaluada
para habilitacién y uso de acometida por cada cable ingresado del Area de
Postulacion Coquimbo;

TC corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta evaluada
para habilitacion y uso de tuinel por cada cable ingresado de Area del
Postulacion Coquimbo;

CC corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para uso de canalizacion de acometida y tendido por cada cable
ingresado del Area de Postulacion Coquimbo; y

RET corresponde al refuerzo estructural de torre comprometido en la
Propuesta evaluada del Area de Postulacion Coquimbo.

5.4.1.3.2 Tarifa ponderada para el Area de Postulacién Coquimbo
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Con las tarifas compuestas por cargos de habilitacién y por rentas mensuales, se
definiran la tarifa ponderada Tcpg), con la siguiente formula:

TCcy
TCP(i) = #TSACOQ X (TCRE + 3 )

Donde:

= #TSAcoo corresponde a la cantidad de Torres Soporte de Antenas
comprometida en la Propuesta evaluada para el Area de Postulacién
Coquimbo;

= TCge corresponde a la tarifa compuesta de rentas mensuales de la
Propuesta evaluada par el Area de Postulacién Coquimbo; y

= TCcu corresponde a la tarifa compuesta de cargos de habilitacion de la
Propuesta evaluada para el Area de Postulacion Coquimbo.

5.4.1.3.3 Calculo de puntaje

Conocidas las tarifas ponderadas del Servicio de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas de todas las Propuestas recibidas para el Area de Postulaciéon
Coquimbo sujetas a calculo de puntaje, se calcula el puntaje para las tarifas
maximas comprometidas de la Propuesta TMgir como:

T, .
PTMsyr(;) = 100 X <CC"T’:;”>
l

Donde:

=  Tcp min corresponde a la menor tarifa ponderada entre todas las Propuestas
sujetas a calculo de puntaje en el Area de Postulacién Coquimbo;

= Tcpj es la tarifa ponderada de la Propuesta evaluada; y

=  PTMsmg es el puntaje de la Propuesta evaluada por el factor asociado a las
tarifas maximas comprometidas para el Servicio de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas

5.4.1.5 Presentacion de Propuestas para una o ambas Areas de Postulacién

Conforme a lo establecido en el Articulo 4° de estas Bases Especificas, las
Proponentes podran presentar Propuestas para un Area de Postulaciéon o para
ambas. El calculo del puntaje asociado a la presentacion de Propuestas para
ambas Areas de Postulacion consta de solo una etapa, en la que se asignara el
puntaje Pcp establecido en el cuadro siguiente dependiendo de si la Proponente
considera la presentacién de Propuestas tinicamente para el Area de Postulacién
Coquimbo, o para las dos Areas de Postulaciéon consideradas en el presente
Concurso.

Cantidad de Propuestas Puntaje PPcp(;

Propuesta para Area de Postulacién
Coquimbo
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Cantidad de Propuestas Puntaje PPcp(;

Propuesta para ambas Areas de

Postulacion 100

5.4.1.6 Calculo de puntaje de la Propuesta

Conocidos los puntajes obtenidos por la respectiva Propuesta al Area de
Postulacion Coquimbo, por cada uno de los factores contemplados para dicha
Area de Postulacion en el numeral 5.3 del presente Anexo y cuyas metodologias
de calculo fueron descritas en los numerales precedentes, se calculara el puntaje
PPcogi de cada Propuesta conforme a la siguiente formula:

PPCOQ(i) =0,3 X PPLA(i) +0,3 X PPEB(i) +0,2 % (PTMSIT(i)) +0,2 x PPCP(i)

5.4.2 Area de Postulacién Libertador General Bernardo O°Higgins, Cédigo:
FDT-2022-05-LGBO

Las Propuestas del Area de Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins
contaran con un puntaje asignado segun las Localidades Adicionales
comprometidas para el Servicio Publico PPrag, el medio fisico y/o tecnologia
comprometido para la implementacion de los Enlaces Backhaul PPgggy, las tarifas
maximas del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas PTMsirg ¥
la presentacion de Propuestas a ambas Areas de Postulacion PPcps, que en su
conjunto determinaran el puntaje de la Propuesta del Area de Postulacion
Libertador General Bernardo O Higgins, denominado PPiggog).

5.4.2.1 Localidades Adicionales comprometidas para el Servicio Pablico

El calculo del puntaje para las Localidades Adicionales que sean comprometidas
por la Proponente para el Area de Postulacion Libertador General Bernardo
O"Higgins, segun lo establecido en el Articulo 4°, y en el numeral 4.1.2 del Anexo
N.° 4, considera las etapas que se describen en los numerales siguientes.

5.4.2.1.1 Suma de puntajes especificos

El valor de puntaje especifico de cada Localidad Adicional comprometida se define
en la siguiente tabla:

Codigo Localidad Adicional Nombre Localidad Adicional Proc)

FDT-2022-05-LGBO-121 Las Aranas 10
FDT-2022-05-LGBO-122 Auquinco 10
FDT-2022-05-LGBO-123 Las Rinconadas 10
FDT-2022-05-LGBO-124 La Lucana 10

160



TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).

Fecha: 03/01/2024

OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE

Jefe de Division

FDT-2022-05-LGBO-125 San Enrique 10
FDT-2022-05-LGBO-126 Miraflores 10
FDT-2022-05-LGBO-127 La Blanquina 10
FDT-2022-05-LGBO-128 Callejones 10
FDT-2022-05-LGBO-129 Copequen Sur 10
FDT-2022-05-LGBO-130 Parral 10
FDT-2022-05-LGBO-131 Rinconada de Parral 10
FDT-2022-05-LGBO-132 Vina la cruz 10
FDT-2022-05-LGBO-133 Cancha el almendro 10
FDT-2022-05-LGBO-134 Rinconada de Florida 10
FDT-2022-05-LGBO-135 Nuevos Campos 10
FDT-2022-05-LGBO-136 La Compania 10
FDT-2022-05-LGBO-137 Isla Norte 10
FDT-2022-05-LGBO-138 El Estero 10
FDT-2022-05-LGBO-139 El Durazno 10
FDT-2022-05-LGBO-140 El Durazno Chico 10
FDT-2022-05-LGBO-141 Valdebenito 10
FDT-2022-05-LGBO-142 Santa Julia 10
FDT-2022-05-LGBO-143 Santa Eugenia 10
FDT-2022-05-LGBO-144 Quebrada Honda 10
FDT-2022-05-LGBO-145 Nilahue 10
FDT-2022-05-LGBO-146 Coya 10
FDT-2022-05-LGBO-147 Limahue 10
FDT-2022-05-LGBO-148 Sal si puedes 10
FDT-2022-05-LGBO-149 Trinidad 10
FDT-2022-05-LGBO-150 La Punta 10
FDT-2022-05-LGBO-151 El Maitén 10
FDT-2022-05-LGBO-152 Las Mercedes 10
FDT-2022-05-LGBO-153 El Carmen 10
FDT-2022-05-LGBO-154 Puquillay Bajo 10
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FDT-2022-05-LGBO-155 Puquillay Alto 10
FDT-2022-05-LGBO-156 San Gregorio 10
FDT-2022-05-LGBO-157 Yaquil 10
FDT-2022-05-LGBO-158 Chacarilla 10
FDT-2022-05-LGBO-159 Valle Hidango 10
FDT-2022-05-LGBO-160 Risco Colorado 10
FDT-2022-05-LGBO-161 El Manzano 10
FDT-2022-05-LGBO-162 Olivar Bajo 10
FDT-2022-05-LGBO-163 Agua Santa 10
FDT-2022-05-LGBO-164 Pupilla 10
FDT-2022-05-LGBO-165 Las Majadas 10
FDT-2022-05-LGBO-166 Los Olmos 10
FDT-2022-05-LGBO-167 Talhuen 10
FDT-2022-05-LGBO-168 Bucalemu 10
FDT-2022-05-LGBO-169 Puquillay 10
FDT-2022-05-LGBO-170 Peralillo 10
FDT-2022-05-LGBO-171 La Rosa 10
FDT-2022-05-LGBO-172 Rosario Codao 10
FDT-2022-05-LGBO-173 Concha y Toro 10
FDT-2022-05-LGBO-174 Peumo 10
FDT-2022-05-LGBO-175 Lo Argentina 10
FDT-2022-05-LGBO-176 Los Romos 10
FDT-2022-05-LGBO-177 Pataguas Cerro 10
FDT-2022-05-LGBO-178 La Dehesa 10
FDT-2022-05-LGBO-179 La Tuna 10
FDT-2022-05-LGBO-180 San José de Penuelas 10
FDT-2022-05-LGBO-181 San Luis 10
FDT-2022-05-LGBO-182 Las pataguas 10
FDT-2022-05-LGBO-183 Los Lirios 10
FDT-2022-05-LGBO-184 La Orilla de Pencahue 10
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FDT-2022-05-LGBO-185 Pencahue Abajo 10
FDT-2022-05-LGBO-186 El Niche 10
FDT-2022-05-LGBO-187 Taguatagua 10
FDT-2022-05-LGBO-188 Pumaiten 10
FDT-2022-05-LGBO-189 Tunca Abajo 10
FDT-2022-05-LGBO-190 Rastrojos 10
FDT-2022-05-LGBO-191 El Tambo 10
FDT-2022-05-LGBO-192 Isla del Guindo 10
FDT-2022-05-LGBO-193 Los Boldos 10
FDT-2022-05-LGBO-194 Paso de los reyes 10
FDT-2022-05-LGBO-195 Quinahue el boldal 10
FDT-2022-05-LGBO-196 Quinahue 10 ey
FDT-2022-05-LGBO-XX Propuesta por la Proponente 5 o

Para cada Propuesta, se calcula la suma de los valores de puntaje especificos de
cada Localidad Adicional comprometida PrLocwk) de la siguiente manera:

n
Praw = Z Procr
=1

Donde:

*  Prock corresponde al valor de puntaje especifico asignado a la Localidad
Adicional comprometida en la Propuesta evaluada;

= n corresponde a la cantidad total de Localidades Adicionales comprometida
en la Propuesta evaluada; y

= PLag representa la suma de los valores de puntaje especificos de todas las
Localidades Adicionales comprometidas por la Proponente en la Propuesta
evaluada.

5.4.2.1.2 Calculo de puntaje

Conocidas las sumas de los valores especificos de las Localidades Adicionales por
cada Propuesta recibida para el Area de Postulacion Libertador General Bernardo
O"Higgins sujeta a calculo de puntaje, se define el puntaje para las Localidades
Adicionales comprometidas de la Propuesta PPrai como:

PPy =70+ LD o 30, si Pra_max > O

LA_max
Donde:

=  Prag es la suma de los valores especificos de las Localidades Adicionales de
la Propuesta evaluada;
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* Pramax €s el mayor puntaje obtenido por Localidades Adicionales
comprometidas entre todas las Propuestas sujetas a calculo de puntaje en
el Area de Postulacién Libertador General Bernardo O Higgins;

= PPuLag es el puntaje de la Propuesta evaluada por el factor asociado a las
Localidades Adicionales comprometidas; y

= En caso de que ninguna Propuesta considere la implementacion de
Localidades Adicionales, se considerara que Pra sera igual a 100 para todas
las Propuestas.

5.4.2.2 Implementacion de Enlaces Backhaul

Segun lo dispuesto en el Articulo 29° y en el numeral 1.1.5 del Anexo N.° 1,
ambos de las Bases Especificas, por cada Localidad comprometida en el Area de
Postulacion Libertador General Bernardo O’Higgins y las correspondientes
Estaciones Base para la provision del Servicio Publico, la Proponente debera
especificar el medio fisico de transmision comprometido para la implementacion
de los Enlaces Backhaul a ser desplegados.

5.4.2.2.1 Promedio de puntajes especificos

Para cada Estaciéon Base comprometida en el Area de Postulacion Libertador
General Bernardo O Higgins, la Proponente debera especificar el medio fisico o la
tecnologia que considera implementar para los Enlaces Backhaul. Se asignara un
puntaje (Persi) que se comprometa, segun el medio fisico o la tecnologia segun la
siguiente tabla:

Medio Fisico \ Puntaje Pars(y)
Fibra o6ptica 80
Microondas Terrestre 55
Solucién Satelital 30

Luego, se promediaran los puntajes Pers de todas las Estaciones Base
comprometidas en el Area de Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins,
para obtener el puntaje asociado a la implementaciéon de los Enlaces Backhaul
Pgggj).

Yk=1Perso

PEB(i) = n

Donde:

= Persk corresponde al valor de puntaje especifico asignado al medio fisico o
tecnologia comprometido por cada Estacion Base en la Propuesta
evaluada;

= ncorresponde a la cantidad total de Estaciones Base comprometidas por la
Proponente en el Area de Postulacion Libertador General Bernardo
O'Higgins; y

= Pggy representa el promedio de los valores de puntaje especificos de todas
las implementaciones —medios fisicos o tecnologias— de los Enlaces
Backhaul comprometidas por la Proponente en la Propuesta evaluada para
el Area de Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins.

164



TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).
Fecha: 03/01/2024

OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE

Jefe de Division

5.4.2.2.2 Calculo de puntaje

Conocidos los promedios de la implementacion de los Enlaces Backhaul
comprometidos por cada Propuesta recibida para el Area de Postulacién
Libertador General Bernardo O Higgins sujeta a calculo de puntaje, se define el
puntaje para la implementacion de los Enlaces Backhaul comprometidos de la
Propuesta Pgg como:

PPy = 70 + —220_ 5 30

EB_max

Donde:

= Pepy es el promedio de los valores de puntaje especificos de todas las
implementaciones de los Enlaces Backhaul comprometidas por la
Proponente en la Propuesta evaluada para el Area de Postulacion
Libertador General Bernardo O Higgins;

* PeB max €S €l mayor promedio obtenido entre todas las Propuestas sujetas a
calculo de puntaje en el Area de Postulacién Libertador General Bernardo
O Higgins; y

= PPggj es el puntaje de la Propuesta evaluada por el factor asociado a la
implementacion de los Enlaces Backhaul.

5.4.2.3 Tarifas maximas comprometidas para la provision del Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas

El calculo del puntaje para las tarifas maximas comprometidas para las
prestaciones de la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas definidas en el Articulo 46°, de acuerdo con el numeral 7.2.1 del Anexo
N.° 7, ambos de estas Bases Especificas, considera las siguientes etapas:

5.4.2.3.1Tarifa compuesta de rentas mensuales y tarifa compuesta de cargos
de habilitacion para el Area de Postulacion Libertador General Bernardo
O"Higgins

Considerando lo establecido en el numeral 7.2.1 del Anexo N.° 7, se definira una
tarifa compuesta de rentas mensuales TCgre y una tarifa compuesta de cargos de
habilitaciéon TCcuy, ambas de la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas del Area de Postulaciéon Libertador General Bernardo
O"Higgins, con las siguientes formulas:

TCrz = EFT 4+ EFS + ST
Donde:

= EFT corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para arriendo de espacio fisico en torre del Area de Postulacién
Libertador General Bernardo O Higgins;

= EFS corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para arriendo de espacio fisico en sitio del Area de Postulacién
Libertador General Bernardo O Higgins; y
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ST corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta evaluada
para Supervision Técnica de Visitas para el Area de Postulacion Libertador
General Bernardo O Higgins.

TCcy = AEFT + DEFT + AEFS + DEFS + AC +TC + CC + RET

Donde:

AEFT corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para adecuacion de espacio fisico en torre del Area de
Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins;

DEFT corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para deshabilitacion de espacio fisico en torre del Area de
Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins;

AEFS corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para adecuacion de espacio fisico en sitio del Area de Postulacién
Libertador General Bernardo O Higgins;

DEFS corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para deshabilitacion de espacio fisico en sitio del Area de
Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins;

AC corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta evaluada
para habilitacion y uso de acometida por cada cable ingresado del Area de
Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins;

TC corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta evaluada
para habilitacion y uso de tunel por cada cable ingresado de Area del
Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins;

CC corresponde a la tarifa maxima comprometida en la Propuesta
evaluada para uso de canalizacion de acometida y tendido por cada cable
ingresado del Area de Postulaciéon Libertador General Bernardo O Higgins;
y

RET corresponde al refuerzo estructural de torre comprometido en la
Propuesta evaluada del Area de Postulacién Libertador General Bernardo
O Higgins.

5.4.2.3.3 Tarifa compuesta para el Area de Postulacién Libertador General
Bernardo O Higgins

Con las tarifas compuestas por cargos de habilitacion y por rentas mensuales, se
definiran la tarifa compuesta Tcpg), con la siguiente formula:

TCcy
TCP(i) = #TSALGBO X (TCRE + )

Donde:

#TSAiLgeo corresponde a la cantidad de Torres Soporte de Antenas
comprometida en la Propuesta evaluada para el Area de Postulacién
Libertador General Bernardo O Higgins;

TCre corresponde a la tarifa compuesta de rentas mensuales de la
Propuesta evaluada para el Area de Postulacién Libertador General
Bernardo O Higgins; y
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= TCcu corresponde a la tarifa compuesta de cargos de habilitacion de la
Propuesta evaluada para el Area de Postulacion Libertador General
Bernardo O"Higgins.

5.4.2.3.4 Calculo de puntaje

Conocidas las tarifas compuestas del Servicio de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas de todas las Propuestas recibidas para el Area de Postulacién
Libertador General Bernardo O Higgins sujetas a calculo de puntaje, se calcula el
puntaje para las tarifas maximas comprometidas de la Propuesta TMsir como:

T, .
PTMgr = 100 X <M>
CP(i)

Donde:

=  Tcp min corresponde a la menor tarifa ponderada entre todas las Propuestas
sujetas a calculo de puntaje en el Area de Postulacién Libertador General
Bernardo O Higgins;

= Tcpg es la tarifa ponderada de la Propuesta evaluada; y

=  PTMsmg) es el puntaje de la Propuesta evaluada por el factor asociado a las
tarifas maximas comprometidas para el Servicio de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas.

5.4.2.5 Presentacion de Propuestas para una o ambas Areas de Postulacién

Conforme a lo establecido en el Articulo 4° de estas Bases Especificas, las
Proponentes podran presentar Propuestas para un Area de Postulaciéon o para
ambas. El calculo del puntaje asociado a la presentacion de Propuestas para
ambas Areas de Postulaciéon consta de solo una etapa, en la que se asignara el
puntaje Pcp establecido en el cuadro siguiente dependiendo de si la Proponente
considera la presentaciéon de Propuestas tinicamente para el Area de Postulacion
Libertador General Bernardo O Higgins, o para las dos Areas de Postulaciéon
consideradas en el presente Concurso.

Cantidad de Propuestas Puntaje Pcp)

Propuesta para Area de Postulacién 0
Libertador General Bernardo O Higgins
Propuesta para ambas Areas de

S 100
Postulacion

5.4.2.6 Calculo de puntaje de la Propuesta

Conocidos los puntajes obtenidos por la respectiva Propuesta al Area de
Postulacion Libertador General Bernardo O Higgins, por cada uno de los factores
contemplados para dicha Area de Postulaciéon en el numeral 5.3 del presente
Anexo y cuyas metodologias de calculo fueron descritas en los numerales
precedentes, se calculara el puntaje de la Propuesta PPigso conforme a la
siguiente formula.
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PPLGBO =0,3x% PPLA(i) + 0,3 X PPEB(L) + 0,2 X PTMSIT(i) + 0,2 X PCP(i)
5.5. Conformacion de la “lista de mérito”
Una vez calculado el puntaje de evaluacion de cada Propuesta, se conformara
una “lista de mérito” con aquellas Propuestas que cuenten con un puntaje igual o

superior al noventa por ciento (90%) respecto del mayor puntaje obtenido, de
conformidad a lo previsto en el Articulo 11° de estas Bases Especificas.
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ANEXO N.° 6
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

6. Sobre los plazos de las actividades del proceso del Concurso

El objeto del presente Anexo es presentar los plazos asociados a las distintas
actividades que forman parte integrante del proceso del Concurso Publico
“Servicios Moviles Ultima Milla regiones de Coquimbo y Libertador General
Bernardo O’Higgins”, Codigo: FDT-2022-05, los cuales son expresados en dias
habiles y corresponden a plazos maximos, segun se especifica en la tabla
siguiente.

Plazos (1)
Actividad [dias
habiles]
Recepcion de consultas y aclaraciones 15
Informe de respuestas a las consultas y aclaraciones 30
Recepcion de Propuestas @ 65
Acto de Apertura de las Propuestas ) 70 R
Evaluacion de las Propuestas (9 115

(1) Todos los plazos se cuentan en dias habiles, a partir de la fecha de publicacién de las
presentes Bases del Concurso en el sitio web institucional de SUBTEL. Esta fecha
corresponde a la sefialada en la publicacién realizada en el Diario Oficial del llamado
a Concurso Publico "Servicios Méviles Ultima Milla Coquimbo y Libertador General
Bernardo O’Higgins”, Cédigo: FDT-2022-05.

2 La recepcion de las Propuestas debera efectuarse dentro de los plazos maximos
sefialados para ello en el presente calendario, en la plataforma electrénica de la
Oficina de Partes de SUBTEL https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-web/ , o
bien a través del enlace que permite acceder a ella ubicado en el sitio web
http://www.subtel.cl/, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 23:59 horas.

() Para la acreditacion para el acto de apertura los interesados deberan remitirse a lo
dispuesto en el Articulo 10° de estas Bases Especificas.

4 Este plazo podra ser ampliado en veinte (20) dias habiles conforme lo establece el
Articulo 11° de las Bases Especificas

Los plazos descritos en la tabla anterior podran ser modificados por iniciativa
propia de SUBTEL, mediante resolucion fundada, totalmente tramitada.
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ANEXO N.° 7
OFERTA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONCURSO

7. Sobre las Oferta de Servicios Publicos y de Servicios de
Infraestructura

El presente Anexo tiene por finalidad detallar la Oferta de Servicios Publicos, la y
la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas que la
Proponente debera comprometer y la Beneficiaria debera ofrecer de modo abierto
y no discriminatorio durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias
de las Bases del respectivo tipo de servicio, segin corresponda al Area de
Postulacion a la que se presente.

En el caso del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, la Proponente debera
dar cuenta de la forma en que ofertara a los Suscriptores y Usuarios las
prestaciones exigibles del Servicio Publico objeto del presente Concurso en las
Localidades comprometidas en el Area de Postulacion a la que se presente, y
especificar las tarifas y las condiciones técnicas y comerciales de las mismas, en
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 43° en relacién con el Articulo 45°,
ambos de las presentes Bases Especificas.

En el caso de los Servicios de Infraestructura, la Proponente debera senalar las
tarifas maximas para todas las prestaciones establecidas en el presente Anexo
para la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, las
cuales deberan ser estrictamente mayores que cero y justificarse considerando lo
requerido en el Articulo 46° en relacion con el Articulo 40°, ambos de las Bases
Especificas y de conformidad a lo previsto en el Anexo N.° 2. Las tarifas maximas
se ajustaran mediante el Procedimiento de Actualizacion y de Revision de las
Tarifas Maximas de los Servicios de Infraestructura segun lo estipulado en el
Anexo N.° 8.

7.1. Oferta de Servicios Puablicos

La Proponente debera incluir en el respectivo Proyecto Financiero la oferta para
las prestaciones exigibles del Servicio Publico objeto del presente Concurso,
debiendo dar cuenta de la forma en que las mismas seran ofertadas (en forma
individual o por medio de Ofertas Conjuntas) y de las condiciones técnicas y
comerciales asociadas a cada uno de los planes que informe, debiendo informar
como minimo lo requerido en los Capitulos II, III y IV del Decreto N° 18, de 2014,
Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, en relacion con la provision de
las prestaciones de Servicio de Voz y de Servicio de Acceso a Internet. En este
contexto, y conforme a lo dispuesto en el Articulo 43° en relacion con el Articulo
45° de estas Bases Especificas, las tarifas maximas a cobrar por los planes
asociados a las prestaciones exigibles del Servicio Publico deberan corresponder,
como maximo, a las tarifas establecidas para los Suscriptores y Usuarios en el
resto del territorio nacional, excluyendo las denominadas ofertas para zonas
aisladas o para zonas con tarifas especiales, de corresponder, y considerando
la(s) tecnologia(s) movil(es) que se compromete implementar.
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Asimismo, dichas tarifas deberan ser idénticas para toda la Zona de Servicio
Minima y en todas las Localidades comprometidas en una misma Area de
Postulacion, sin permitirse que se realicen cobros adicionales a los establecidos
en oferta de planes que se encuentre vigente en las Localidades comprometidas
en la Propuesta adjudicada.

La Beneficiaria debera mantener la Oferta de Servicios Publicos en la totalidad de
las Localidades comprometidas en la Propuesta adjudicada, durante todo el
Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases para el Servicio Publico,
debiendo tener presente que la misma se podra ajustar en la misma forma en que
se efectuen ajustes a los planes que conformen dicha Oferta en el resto del
territorio nacional, lo anterior en términos técnicos y comerciales, y/o en relacion
con la cantidad de planes ofertados.

Las tarifas por cada uno de los planes que se encuentren vigentes deberan ser
informadas en los Reportes requeridos en el numeral 9.3 del Anexo N° 9, de la
misma forma en que cualquier cambio a ser efectuado respecto de aquellos que
fueron informados en la Propuesta adjudicada también debera ser informado.

7.2. Servicio de Infraestructura

7.2.1 Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas

La Proponente debera comprometer las tarifas maximas para las prestaciones
asociadas al Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre, al Alojamiento de
Equipos en Sitio, a las Obras Civiles en Sitio y a la Supervision Técnica de
Visitas.

En este contexto, la Propuesta debera establecer las tarifas maximas de las
prestaciones de la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas para los seis (6) primeros anos, contados desde la fecha del oficio de
recepcion conforme de las obras e instalaciones de los Servicios de
Infraestructura. Las tarifas maximas comprometidas deberan ser coherentes con
aquellas tarifas maximas senialadas en el Proyecto Financiero, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 2.2.2.1 del Anexo N.° 2. La actualizacion y revision de
estas tarifas maximas de los Servicios de Infraestructura se realizara segun lo
dispuesto en el Anexo N.° 8.

Las tarifas maximas a comprometer deberan permitir la provision del Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, cuyas prestaciones comprendan
desde la infraestructura para la acometida al sitio hasta la conexion final del
Sistema Radiante y demas Sistemas requeridos para la provision del Servicio
Puablico o de otra naturaleza de cualquiera de sus Clientes. Ademas, como parte
del antedicho servicio, la Beneficiaria debera comprobar y asegurar el correcto
funcionamiento de las prestaciones durante todo el Periodo de Obligatoriedad de
las Exigencias de las Bases del Servicio de Infraestructura, debiendo dar
cumplimiento al Plan de Operaciones del Servicio de Infraestructura
comprometido, particularmente, respecto del mantenimiento preventivo y
correctivo del mismo, sin que ello importe cobros adicionales para los Clientes.

La Propuesta debera contener, en el ingreso digital representativo del sobre S4, la
informacion de las tarifas maximas comprometidas para cada una de las
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prestaciones indicadas en la tabla siguiente asociada a la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
Tarifa maxima de las prestaciones (en Pesos Chilenos netos de IVA)

Tarifa maxima

Prestacion Modalidad de cobro $ (CLP)

Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre

Adecuacion de espacio fisico en torre Cargo por habilitacion [$/torre]

Deshabilitacion de espacio fisico en| Cargo por deshabilitaciéon por evento
torre [$/sitio]

Renta mensual por metro cuadrado de
exposicion al viento [$/m?2 -mes]

Alojamiento de Equipos en Sitio

Adecuacion de espacio fisico en sitio Cargo por habilitacién [$/torre]

Arriendo de espacio fisico en torre

Deshabilitacion de espacio fisico en| Cargo por deshabilitacién por evento
sitio [$/sitio]

Renta mensual metro cuadrado a nivel
de suelo [$/m?2 -mes]

Arriendo de espacio fisico en sitio

Supervision técnica de visitas Cargo por hora ($/h)
Obras Civiles

Cargo por habilitacion de refuerzo

Refuerzo estructural de torre estructural en torre ($/torre)

Habilitacion (o deshabilitacion) y uso Cargo por habilitacion por cable
de acometida por cada cable ingresado ingresado [$/cable ingresado)

Habilitacion (o deshabilitacion) y uso| Cargo por habilitaciéon y uso de tinel
de tunel por cada cable ingresado por cable ingresado [$/metro lineal]

Uso de canalizacion de acometida y|Cargo por habilitacion de canalizaciones
tendido por cada cable ingresado por metro lineal [$/metro lineal]

En el caso de que la Proponente contemple comprometer en cada una de las
Torres Soporte de Antenas consideradas en su Proyecto Técnico la provision de
suministro de energia eléctrica, espacio al interior de wuna sala de
telecomunicaciones debidamente acondicionada para el alojamiento de los
equipos de telecomunicaciones por parte de los Clientes o de cualquier otra
naturaleza que resulte pertinente para la provision de la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, en el Proyecto Técnico estas
prestaciones deberan ser descritas conforme lo requerido en el numeral 1.2.11
del Anexo N° 1, en relacion con lo dispuesto en el Articulo 47°, ambos de las
presente Bases Especificas. Del mismo modo, en el ingreso digital representativo
del sobre S4, la Proponente debera complementar el cuadro anterior, informando
dichas prestaciones y sus respectivas modalidades de cobro y tarifas maximas,
debiendo tener presente que tales tarifas no seran objeto de la asignacion de
puntaje, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.3 del Anexo N° 5 y que
dichas prestaciones no deberan contener cobros arbitrarios o discriminatorios
respecto de sus Clientes.
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7.2.2 Contratos de la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas

La comercializacion que realice la Beneficiaria de otras prestaciones distintas de
aquellas contempladas en la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas, no debera contener cobros arbitrarios o discriminatorios
respecto de sus Clientes para el mismo tipo de prestaciones.

Asimismo, los contratos que celebre la Beneficiaria con sus Clientes, y que
otorguen a estos derechos de uso y goce sobre la infraestructura de
telecomunicaciones, deberan incorporar las siguientes clausulas contractuales o
declaraciones:

a) La Beneficiaria debera incorporar en los citados contratos, una clausula en
la cual el Cliente declare expresamente que, en el caso de pertenecer a un
grupo empresarial determinado, ninguna de las entidades que lo
conforman posee la calidad de Cliente del Servicio de Infraestructura
objeto de este Concurso, para las Torres Soporte de Antenas. La
determinacion de la calidad de grupo empresarial se efectuara en
conformidad a lo dispuesto en la Ley N.° 18.045, sobre Mercado de
Valores, y por la Ley N.° 18.046, sobre Sociedades Anonimas.

b) Ademas, la Beneficiaria debera incorporar, en los respectivos contratos, la
prohibicion para sus Clientes de:

i)  Ceder el referido contrato.

iij)  Arrendar, enajenar o ceder de cualquier otra forma el uso y goce de
la infraestructura fisica para telecomunicaciones a la cual han
accedido

ilij  Arrendar, enajenar o ceder de cualquier otra forma el uso y goce de
uno o mas de los derechos y obligaciones que nacen de estos
contratos y que se relacionen con la infraestructura fisica para
telecomunicaciones.

c) Adicionalmente, la Beneficiaria debera incorporar, en los respectivos
contratos, la prohibicion para sus Clientes de incurrir en practicas que
vulneren los principios de seguridad de la informacién y que pudieren
afectar con ello a otros Clientes o a la propia Beneficiaria.

7.2.3 Caracteristicas generales

Los contratos que celebre la Beneficiaria con sus Clientes, y que otorguen a estos
derechos de uso y goce sobre la infraestructura para telecomunicaciones,
deberan respetar las condiciones contenidas en la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, resguardando que los acuerdos
comerciales que se pacten no sean discriminatorios entre Clientes para las
mismas condiciones, asi como el caracter abierto de la infraestructura de
telecomunicaciones que se comercializa. Del mismo modo, dicha oferta debera
cumplir, a lo menos, las siguientes caracteristicas generales, segin corresponda
al Area de Postulacion que se trate:

a) Debera estar disponible para cualquier interesado que cumpla con las
condiciones para ser un Cliente, de acuerdo con la definicion para este
concepto en el numeral 12.2 del Anexo N.° 12.
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b) Debera especificar las condiciones técnicas y de calidad las prestaciones
asociadas al Servicio de Infraestructura ofrecido.

c) Debera contar con todas aquellas especificaciones técnicas requeridas para
la prestacion del Servicio de Infraestructura, tales como protocolos,
elementos de red, instalaciones esenciales, y en general, descripcion de la
infraestructura de telecomunicaciones.

d) La Beneficiaria no podra establecer garantias, multas o penalidades que
atenten contra el caracter abierto y no discriminatorio de la Oferta de
Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas entre sus
Clientes.

e) La Beneficiaria no podra efectuar cobros arbitrarios o discriminatorios por
concepto de activacion o baja del Servicio de Infraestructura objeto del
presente Concurso y de las otras prestaciones contempladas en la Oferta
de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

f) La Beneficiaria no podra efectuar licitaciones ni definir periodos de
presentacion y/o recepcion de solicitudes de las prestaciones del Servicio
de Infraestructura, debiendo atender la totalidad de los requerimientos de
los futuros Clientes y, de corresponder, prestar el correspondiente Servicio
de Infraestructura de ser factible la implementaciéon de la prestacion
refuerzo estructural en torre para disponer de mayor espacio para el
Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre.

g) La Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas,
sus términos, plazos y condiciones comerciales, el o los modelos de
contrato para con los Clientes, ademas de los elementos necesarios para la
celebracion de estos acuerdos entre la Beneficiaria y el Cliente, deberan ser
presentados ante SUBTEL para su aprobaciéon dentro del plazo previsto en
el inciso final del Articulo 46° de estas Bases Especificas, en forma previa
al inicio del Servicio de Infraestructura, debiendo estos ser publicados en
el sitio web de la Beneficiaria o de su grupo empresarial tras su aprobacion
por parte de SUBTEL, de acuerdo con lo establecido en el mismo Articulo
antes referido.

h) Con todo, la Beneficiaria no podra incorporar clausulas o suscribir
contratos o convenciones accesorias que atenten contra el caracter abierto
y no discriminatorio de la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas.

i) Por ultimo, la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas debera estar disponible y actualizada en el sitio web de la
Beneficiaria o de su grupo empresarial, durante el Periodo de
Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de
Infraestructura y debera especificar todos los elementos necesarios para la
celebracion del respectivo contrato.

De conformidad a lo previsto en el Articulo 46° de las Bases Especificas, las
condiciones generales de comercializacion de las prestaciones que sean parte de
la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas deberan
replicar los derechos y obligaciones prevista precedentemente y en el numeral
7.2.2 de este Anexo, sin perjuicio de las clausulas que en contratos especificos
que se suscriban para con los Clientes se expliciten, ademas, determinados
supuestos al amparo de tales disposiciones.
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ANEXO N.° 8:
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION Y DE REVISION DE LAS
TARIFAS MAXIMAS DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

8. De la actualizacion de las tarifas maximas

El presente Anexo tiene por finalidad detallar las actividades comprendidas en el
Procedimiento de Actualizacion de las Tarifas Maximas de los Servicios de
Infraestructura y en el Procedimiento de Revision de las mismas. Estos
procedimientos seran aplicados a las tarifas maximas comprometidas para todas
las prestaciones que formen parte de la Oferta de Servicios de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas, en las condiciones indicadas en el Anexo N.° 7.

La Beneficiaria debera remitir trimestralmente a SUBTEL la informacion
financiera vinculada al funcionamiento del Servicios de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas, en términos de demanda, de ingresos y de costos, entre
otros, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el numeral 9.3.2 del
Anexo N.° 9. Las partidas de ingresos y costos informadas por la Beneficiaria
deberan ser consistentes con lo declarado en el Proyecto Financiero materia de la
Propuesta. Con todo, en el evento que existieren nuevas partidas de costos no
declaradas originalmente en el Proyecto Financiero, SUBTEL podra evaluar su
incorporacion, en la medida que los mismos guarden estrecha relacion con la
operacion y comercializacion del Servicio de Infraestructura correspondiente.

Para los servicios asociados a otras prestaciones de infraestructura, senialadas en
el Articulo 47°, y aquellos asociados a las Prestaciones Adicionales del Articulo
12°, ambos de estas Bases Especificas, sus tarifas no seran materia de los
procedimientos de actualizacion y de revision de que trata el presente Anexo, toda
vez que no se encuentran sujetos a limite alguno, ello sin perjuicio de que todo o
parte de sus ingresos sean incorporados en el Procedimiento de Revision de las
Tarifas Maximas de los Servicios de Infraestructura.

La entrega de informacion periddica por parte de la Beneficiaria, en conformidad
con lo requerido en el numeral 9.3 del Anexo N.° 9, es sin perjuicio de la facultad
de SUBTEL de solicitar un complemento de la informacion entregada, o bien la
aclaracion de ésta. La no entrega de la informacion requerida por SUBTEL
constituira un incumplimiento de las Bases del Concurso, que facultara a
SUBTEL a cobrar la garantia descrita en el Articulo 24° de estas Bases
Especificas y/o a no autorizar la reduccion de las mismas, de conformidad a lo
previsto en el Articulo 26° de las mismas Bases.

8.1. Procedimiento de actualizacion de las tarifas maximas de los Servicios
de Infraestructura

La Beneficiaria podra actualizar mediante indexacion las tarifas maximas de la
Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
comprometidas en su Propuesta, segiin la variacion del IPP determinado por el
INE para el periodo comprendido entre el mes de postulacion y el mes en que le
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sea otorgada la recepcion conforme de las obras e instalaciones. Para este efecto,
la Beneficiaria, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion del
oficio de recepcion conforme de las obras e instalaciones, debera informar
mediante un ingreso en Oficina de Partes de SUBTEL o en la Oficina de Partes
Virtual de SUBTEL que procedera a aplicar la indexacion correspondiente,
debiendo acompanar una hoja de calculo en la que se especifique el porcentaje de
actualizacion —con tres cifras decimales, redondeadas— y las nuevas tarifas
maximas actualizadas. Esta Subsecretaria evaluara la informacion remitida y
comunicara, de corresponder, la autorizacion de las mismas, otorgando un plazo
para que la Beneficiaria publique en su sitio web la version actualizada de la
Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, dando
cuenta de las nuevas tarifas maximas.

Una vez iniciado el correspondiente Servicio de Infraestructura y en forma
posterior a la eventual primera indexacion, la Beneficiaria debera actualizar sus
tarifas maximas vigentes en forma anual, aplicando un polinomio de indexacién,
el cual contendra la variacion a doce meses del IPP, considerando el valor del IPP
publicado por el INE en el mes en que se realiza la solicitud de indexacion y el
valor del IPP publicado por el INE en el duodécimo mes anterior a dicha solicitud.
La referida solicitud debera ser presentada por la Beneficiaria en la Oficina de
Partes de SUBTEL o en la Oficina de Partes Virtual, a mas tardar, el tltimo dia
habil del mes del oficio por el cual se comunicé la recepcion conforme de las
obras e instalaciones del Proyecto en el afio que corresponda, a la cual se debera
acompanar una hoja de calculo en la que se especifique el porcentaje de
actualizacion —con tres cifras decimales, redondeadas—, el polinomio de
indexacion y las tarifas maximas actualizadas de la Oferta de Servicios de Torres
Soporte de Antenas. Esta Subsecretaria evaluara la informacion remitida y
comunicara, de corresponder, la autorizacion de las mismas, otorgando un plazo
para que la Beneficiaria publique en su sitio web la version actualizada de la
Oferta de Servicios de Torres Soporte de Antenas, dando cuenta de las tarifas
maximas actualizadas, las cuales tendran una vigencia de un (1) afo, contado
desde la fecha de ingreso de la solicitud de indexacion antes referida, y se
entenderan como las tarifas maximas vigentes por dicho periodo.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que si la variacion a doce meses
del IPP a ser considerado en el polinomio fuera inferior a un 1%, las tarifas
maximas se indexaran a todo evento por un 1%; sin embargo, si dicha variacion
superara el 10%, las tarifas maximas se indexaran a todo evento por un 10%.

El procedimiento de actualizaciéon de las tarifas maximas del Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas debera realizarse por la Beneficiaria
hasta el comienzo del procedimiento de revision descrito en el siguiente numeral.
En otras palabras, la Beneficiaria debera presentar anualmente la respectiva
solicitud de indexacion de las tarifas maximas del Servicio de Infraestructura
correspondiente, conforme a la regulacion establecida en el presente numeral,
entre el mes asociado al inicio del primer (1l¢r) afno de operacion y el mes asociado
al inicio del quinto (5°) afno de operacion.
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8.2. Procedimiento de revision de las tarifas maximas de los Servicios de
Infraestructura

Este procedimiento de revision se inicia con la proposicion que realiza la
Beneficiaria al inicio del quinto (5°) afio de operacion del Proyecto, respecto de las
nuevas tarifas maximas y su polinomio de indexacion anual, a fin de que sean
aprobados o rechazados por SUBTEL. Si esta rechaza dicha propuesta, o bien la
Beneficiaria no la acompana o lo hace extemporaneamente, esta Subsecretaria
procedera a determinar las nuevas tarifas y su polinomio de indexacién, ya sea
mediante una contrapropuesta de su parte, o bien resolviendo con base en un
informe emitido por una comision de expertos, todo ello de acuerdo con el detalle
indicado en los numerales 8.2.1 y 8.2.2 del presente Anexo.

Las tarifas maximas resultantes del procedimiento de revision de las tarifas
maximas del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, asi como
su polinomio de indexacion anual deberan publicarse en el sitio web de la
Beneficiaria, dentro del mes calendario siguiente al de la notificacion de las
nuevas tarifas maximas y, en todo caso, encontrarse vigentes para el inicio del
nuevo periodo en que deben regir.

8.2.1 Revision de las tarifas maximas de los Servicios de Infraestructura a
partir de la proposicion efectuada por la Beneficiaria.

La Beneficiaria, al iniciarse el quinto (5°) ano de operacion del Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, contado desde la fecha del oficio de
recepcion conforme de las obras e instalaciones, debera someterse a la revision de
sus tarifas maximas vigentes, de modo que las nuevas tarifas comiencen a regir a
partir del inicio del sexto (6°) afnio de operacion.

Para ello, dentro de los treinta (30) dias corridos, contados desde la fecha de
inicio del quinto (5°) afnno de operacion del Servicio de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas, la Beneficiaria debera solicitar a SUBTEL la aprobacion de la
propuesta de nuevas tarifas maximas, junto a un polinomio de indexacion anual
adecuado a la naturaleza del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas. Lo anterior considerando la informacién contenida en su Proyecto
Financiero y debiendo acompanar un estudio materializado en un documento
fisico o digital, y su respectivo soporte digital, que fundamente dichas tarifas
maximas y su polinomio de indexacion anual. En tal sentido, las tarifas maximas
propuestas deberan estar debidamente respaldadas con una metodologia
replicable, justificando cada uno de los supuestos considerados y formulas de
calculo, asi como también senalar las fuentes de informacion consultadas que
respalden la justificacion de dichas tarifas maximas. Por su parte, el polinomio de
indexacion anual propuesto debera considerar la variacion del IPP acumulado
anual.

Con todo, si el calculo de las nuevas tarifas maximas resultantes del
procedimiento de revision deriva en un alza de las mismas, dicha alza no podra
sobrepasar —para el primer procedimiento de revision de las tarifas maximas del
Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas— el porcentaje que
represente la acumulacion del IPP entre el mes de la fecha de presentacion de la
Propuesta y el mes asociado al inicio del quinto (5°) afio de operacion del Servicio
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de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas. Asimismo, para los siguientes
procedimientos de revision dicha alza no podra sobrepasar el porcentaje que
represente la acumulacion de la variaciéon del IPP entre la fecha de la ultima
notificacion de las nuevas tarifas maximas y la fecha correspondiente al siguiente
procedimiento de revision de las tarifas maximas del Servicio de Infraestructura
de Torres Soporte de Antenas.

SUBTEL contara con el plazo de ciento veinte (120) dias corridos para informar a
la Beneficiaria si acepta o rechaza las nuevas tarifas maximas, junto al nuevo
polinomio de indexacion anual.

Si SUBTEL acepta las nuevas tarifas maximas, junto al polinomio de indexacion
anual, estos se mantendran vigentes por los siguientes seis (6) anos de operacion
del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, contados desde el
vencimiento del plazo de vigencia de las tarifas aplicadas a la fecha, cuestion que
sera notificada a la Beneficiaria.

Al inicio del quinto (5°) ano contado desde la fecha de notificacion de la
aceptacion de las nuevas tarifas maximas y del nuevo polinomio de indexacion
referida en el parrafo anterior, SUBTEL realizara un nuevo procedimiento de
revision de tarifas maximas Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas, de conformidad al procedimiento descrito en este numeral, para que
comience a regir por otros nuevos seis (6) anos. El mismo procedimiento se
aplicara sucesivamente hasta que termine el Periodo de Obligatoriedad de las
Exigencia de las Bases del Servicio de Infraestructura, en donde las tarifas
maximas del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
correspondientes al ultimo proceso de revision tendran una vigencia de dos (2)
anos.

Ahora bien, si la Beneficiaria no informa, informa extemporaneamente o bien
SUBTEL no acepta las nuevas tarifas maximas, junto al nuevo polinomio de
indexacion anual propuestos por la Beneficiaria, se procedera a lo senalado en el
siguiente numeral.

8.2.2 Revision de las tarifas maximas a partir de la determinacion efectuada
por SUBTEL.

Si la Beneficiaria no informa, informa extemporaneamente, o bien SUBTEL no
acepta las nuevas tarifas maximas, junto al nuevo polinomio de indexacién anual
propuestos por la Beneficiaria, esta Subsecretaria procedera a elaborar una
propuesta que contenga las tarifas maximas del Servicio de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas, y su polinomio de indexacion anual.

Para estos efectos, la metodologia utilizada para determinar las tarifas maximas y
el polinomio de indexacion anual debera ser una que cumpla con los estandares
indispensables para proveer, de una manera eficiente u Optima, el servicio
intermedio de telecomunicaciones que Unicamente provea infraestructura fisica
para telecomunicaciones. Dicha metodologia considerara las inversiones
necesarias para brindar el Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas, asi como también los costos de explotacion, la vida 1til de los activos,
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los valores residuales, las tasas de tributacion y de costo de capital, y el Subsidio
asignado, entre otras variables.

SUBTEL dictara al efecto una resolucion que pormenorizara los plazos y el detalle
del procedimiento de revision conforme a la metodologia antes senalada.

SUBTEL notificara a la Beneficiaria del inicio del procedimiento de revision de
tarifas maximas del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas y su
polinomio de indexacion anual, a ser determinados por SUBTEL, a fin de que esta
acompane todos los antecedentes requeridos y cualquier otro que se considere
indispensable.

Dentro del plazo de cien (100) dias corridos contados desde la notificacion del
inicio de dicho procedimiento de revision, SUBTEL notificara a la Beneficiaria de
las nuevas tarifas maximas y el nuevo polinomio de indexaciéon anual,
informando a la vez los componentes utilizados en su elaboracion.

La Beneficiaria dentro del plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la
notificacion indicada en el parrafo anterior, debera informar a SUBTEL sobre la
aceptacion, o bien el rechazo fundado de las tarifas maximas y el polinomio de
indexacion anual emanado de esta Subsecretaria.

Si la Beneficiaria no informa su decision al respecto, la informa
extemporaneamente, o bien acepta las tarifas maximas y el polinomio de
indexacion anual propuesto por SUBTEL, estos estaran vigentes por los préoximos
seis (6) anos de operacion del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de
Antenas, contados desde el vencimiento de las tarifas vigentes a esa fecha.

Ahora bien, si la Beneficiaria rechaza fundadamente las nuevas tarifas maximas,
junto al nuevo polinomio de indexacion propuestos por SUBTEL, la discrepancia
sera sometida a la consideracion de una comision de tres (3) expertos, designados
uno por la Beneficiaria, otro por SUBTEL y el tercero de comun acuerdo entre
ambas partes. Asimismo, estos expertos seran costeados en sumas iguales por
SUBTEL y la Beneficiaria.

La comision de expertos debera emitir una recomendacion técnica, fundada y no
vinculante para SUBTEL acerca del monto de las nuevas tarifas maximas y del
nuevo polinomio de indexacion anual para el Servicio de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas, elaborando un Informe Final de Revision de las
Tarifas Maximas del Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, el
cual debera considerar, al menos, la metodologia empleada para estos conceptos
por SUBTEL y la modelacion utilizada por la Beneficiaria. Dicho informe debera
evacuarse por la comision dentro del plazo de noventa (90) dias corridos a contar
desde su constitucion.

Una resolucion de SUBTEL que se dicte al efecto pormenorizara los plazos y el
detalle del procedimiento de revision con base en el informe de la comision de
expertos antes indicado.

Sobre la base de dicho informe sera la SUBTEL quien determinara las nuevas
tarifas maximas y su polinomio de indexacién anual, los cuales estaran vigentes
por los proximos seis (6) afios de operacion de los Servicios de Infraestructura de
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Torres Soporte de Antenas, contados a partir del vencimiento de las tarifas
vigentes a esa fecha.

Al inicio del quinto (5°) ano contado desde la fecha de notificacion de las nuevas
tarifas maximas y del nuevo polinomio de indexacion anual referidos en el parrafo
anterior, SUBTEL realizara una nueva revision de las tarifas maximas del Servicio
de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas y su polinomio de indexaciéon
anual, de conformidad con el procedimiento descrito en el numeral 8.2.1 del
presente Anexo, y asi sucesivamente hasta el término del Periodo de
Obligatoriedad de Exigencia de las Bases del Servicio de Infraestructura, en
donde las tarifas maximas del Servicio de Infraestructura correspondientes a la
ultima revision tendran una vigencia de dos (2) anos.

SUBTEL podra modificar cualquiera de los plazos e hitos senalados en los
numeros anteriores, si asi lo estima conveniente, cuestion que sera informada
oportunamente a la Beneficiaria.
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ANEXO N.° 9
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

9. Sobre la metodologia y las fases del seguimiento del Proyecto
Comprometido

El presente Anexo contempla la metodologia general para seguimiento a la
instalacion, operacion y explotacion del Servicio Publico y del Servicio de
Infraestructura objeto del presente Concurso, considerando la Propuesta
adjudicada para cada Area de Postulacién, siendo esta parte de las obligaciones
del Adjudicatario y la Beneficiaria.

Esta metodologia consta de tres (3) fases de seguimiento. La primera esta
enfocada en el seguimiento de los estudios preliminares, obtencion de
autorizaciones sectoriales o privadas y otras actividades asociadas a la
elaboracion del Informe de Ingenieria de Detalle respectivo, la segunda es relativa
a las actividades necesarias para la correcta instalacion del Servicio Publico y de
los Servicios de Infraestructura comprometidos por la Beneficiaria en los
Proyectos Técnicos respectivos, y la tercera fase se relaciona con la correcta
operacion y la explotacion del Servicio Publico y del Servicio de Infraestructura
objeto del Concurso, por cada Area de Postulacion adjudicada.

Para lo anterior, se constituira una mesa de seguimiento del respectivo Proyecto
adjudicado, la cual tendra un rol facilitador entre el Adjudicatario o la
Beneficiaria, SUBTEL y las autoridades del gobierno central, regional o local,
cuyo objeto sera la implementacion, el desarrollo y la correcta ejecucion y
operacion del Proyecto.

A las reuniones de seguimiento deberan asistir, al menos, un representante de
SUBTEL, y el representante legal del Adjudicatario o de la Beneficiaria —segun
corresponda—, o quien este envie en su representacion, junto con el jefe de
Proyecto, el representante técnico y cualquier otra persona que ambas partes
estimen conveniente, segin la tematica a tratar. Al respecto, cabe senalar que
una vez notificado el Oficio Adjudicatorio, el Adjudicatario tendra un plazo de diez
(10) dias habiles para informar las identidades y los datos de contacto de las
personas que participaran en las mesas de seguimiento de las fases primera y
segunda de seguimiento, y que en el caso de que se contemple modificar aquellas
que fueron identificadas en el Proyecto Técnico adjudicado como jefe de Proyecto
y/o como representante técnico, el Adjudicatario debera presentar una solicitud
en tal caracter, describiendo las razones que motivan tal modificacion y
acompanando los antecedentes que son requeridos en el literal h) del numeral 1
del Articulo 10° de las Bases Generales.

De estas reuniones se levantara posteriormente un acta, la cual sera enviada al
jefe de Proyecto, dando cuenta de los temas tratados y compromisos adquiridos
por ambas partes. En el caso de que las reuniones se efectien de manera
presencial, la mentada acta sera suscrita en la reunion siguiente por un
representante de cada una de las partes, en dos (2) ejemplares, quedando uno en
poder del Adjudicatario o de la Beneficiaria, segun corresponda, y el otro en poder
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de SUBTEL. Ahora bien, si las reuniones son realizadas en forma remota,
SUBTEL enviara el acta correspondiente por medio de correo electréonico y el
Adjudicatario o la Beneficiaria, segin corresponda, deberan informar su
conformidad con los contenidos de ella utilizando el mismo medio, con lo cual el
acta se entendera suscrita por ambas partes.

9.1. Primera fase: Seguimiento al Informe de Ingenieria de Detalle

Esta fase corresponde al seguimiento del correcto desarrollo de los estudios
previos a la instalacion del Servicio Publico y del Servicio de Infraestructura, y a
la obtencion de las autorizaciones sectoriales o de las acuerdos privados que sean
pertinentes de tramitar para los efectos de la elaboracion del Informe de
Ingenieria de Detalle respectivo, de acuerdo con las condiciones y términos
especificados en el Articulo 50° y el numeral 1.3 del Anexo N.° 1, ambos de estas
Bases Especificas.

Esta fase se entendera finalizada una vez emitido el pronunciamiento de SUBTEL
respecto de la evaluacion del Informe de Ingenieria de Detalle respectivo,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 50° de estas Bases Especificas.

9.1.1 Metodologia de la primera fase

Una vez adjudicado el respectivo Proyecto, se efectuara una primera reunion, la
cual sera gestionada una vez que se realice la notificacion del Oficio Adjudicatorio
correspondiente, segin lo sefialado en el Articulo 14° de las Bases Especificas, y
su finalidad sera acordar la realizacion de reuniones periodicas, seguin lo requiera
el correcto desarrollo del correspondiente Informe de Ingenieria de Detalle.

El objetivo de estas reuniones sera la supervision y cumplimiento de los avances
comprometidos respecto del diseno final de cada Proyecto producto del resultado
de los estudios preliminares previos a la instalacion del Servicio Publico y del
Servicio de Infraestructura, asi como el desarrollo del Informe de Ingenieria de
Detalle correspondiente, y se trataran, entre otros, los siguientes temas:

a) Actualizacion del estado de avance respecto a la reuniéon anterior.

b) Control de incidencias o problemas que hayan sido tratados en la reunion
anterior, chequeando el cumplimiento de las actividades comprometidas
por ambas partes para la solucion de estos.

c) Incidencias y problemas ocurridos desde la ultima reunién, asi como
también las actividades a desarrollar por ambas partes para evitar y/o
mitigar dichos problemas.

d) Definicion del formato de entrega del Informe de Ingenieria de Detalle.

e) Revision de avances e incidencias relativas al correcto desarrollo del
Informe de Ingenieria de Detalle, segiin lo establecido en el Articulo 50° y el
numeral 1.3. del Anexo N.° 1, ambos de estas Bases Especificas.

f) Informacién sobre el avance de la tramitacion de las respectivas solicitudes
de concesion y de los antecedentes solicitados al Adjudicatario o a la
Beneficiaria, segiin corresponda.
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g) Informacion sobre el avance en la tramitacion de los permisos y
autorizaciones sectoriales o acuerdos privados requeridos para la ejecucion
de las obras asociadas al Servicio Publico y al Servicio de Infraestructura.

h) Especificacion de la informacion requerida para dar seguimiento a la
difusion del Proyecto, asi como la revision y aceptacion del contenido,
formato e implementacion de actividades de difusion tras el inicio de las
obras respectivas, segin se establece en el Anexo N.° 10 de estas Bases
Especificas.

i) Control del avance de la planificacion informada para el desarrollo de los
estudios preliminares, elaboracion del Informe de Ingenieria de Detalle,
elaboracion de las actividades de difusiéon, tramitacion de permisos y
autorizaciones sectoriales o acuerdos privados requeridos para la ejecucion
de las obras, segun el cronograma actualizado cuya entrega es requerida
en el numeral 1.2.14.4 del Anexo N.° 1.

j) Cualquier otro tema o materia relacionada con el Proyecto.

9.2. Segunda fase: Seguimiento a la Instalacion de los Servicios

En esta fase se realizara el seguimiento a las actividades relacionadas con la
ejecucion de las obras y la implementacion del Servicio Pablico y del Servicio de
Infraestructura comprometidos en el Proyecto Técnico, para cada Area de
Postulacion adjudicada, en los términos y especificaciones entregados en el
respectivo Informe de Ingenieria de Detalle.

El objetivo que se persigue con esta actividad es facilitar y agilizar la resolucion
de toda dificultad, imprevisto o contingencia adversa que se presente durante la
ejecucion de las obras.

Esta fase se entendera finalizada una vez recepcionadas las obras e instalaciones
del Proyecto Comprometido e iniciados cada uno de los servicios comprometidos,
lo cual para estos efectos sera contabilizado a partir de la fecha del oficio de
recepcion conforme de las obras e instalaciones de cada uno de ellos.

9.2.1 Metodologia de la segunda fase

Una vez una vez emitido el pronunciamiento de SUBTEL respecto de la
evaluacion del respectivo Informe de Ingenieria de Detalle, ya sea en términos de
una recepcion conforme pura y simplemente, o bien con observaciones, de
conformidad a lo previsto en el inciso quinto del Articulo 50° de estas Bases
Especificas, se organizaran reuniones periodicas segun se acuerde por las partes
y lo requiera la implementacion de cada Proyecto.

El objetivo de estas reuniones sera la supervision del cumplimiento de los
avances comprometidos respecto de la implementacion de cada Proyecto y se
trataran, entre otros, siguientes temas:

a) Actualizacion del estado de avance respecto a la reunion anterior.

b) Control de incidencias o problemas que hayan sido tratados en la reunion
anterior, chequeando el cumplimiento de las actividades comprometidas
por ambas partes para la solucion de estos.
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¢) Incidencias y problemas ocurridos desde la ultima reunioén, asi como
también las actividades a desarrollar por ambas partes para evitar y/o
mitigar dichos problemas.

d) Actividades y planificacion relacionadas con las pruebas de aceptacion y
comisionamiento, asi como posteriormente el analisis de tales resultados.

e) Control de la subsanacion de las observaciones realizadas por SUBTEL en
el marco de la evaluacion del respectivo Informe de Ingenieria de Detalle,
de conformidad a lo previsto en el inciso quinto del Articulo 50° de estas
Bases Especificas.

f) Definicion de la metodologia para la obtencion de informacion y la
elaboracion de Reportes de informacion correspondientes al seguimiento de
la operacion y explotacion cada uno de los servicios comprometidos segun
se establece en el siguiente numeral.

g) Definicion de la informacion y formatos relativos a la documentacion
asociada a los términos y condiciones comerciales de la Oferta de Servicios
de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas del Area de Postulacién
respectivo, y los elementos necesarios para la celebracion del contrato
entre la Beneficiaria y el Cliente, y a los manuales de procedimientos
técnicos para hacer efectiva dicha oferta y de mantenimiento a ser
publicados en la pagina web, que deben ser entregados en el plazo
establecido en el inciso final del Articulo 46° de estas Bases Especificas.

h) Especificacion de la informacion requerida para dar seguimiento a la
difusion del Proyecto, asi como la revision y aceptacion del contenido,
formato e implementacion de actividades de difusion tras el inicio del
respectivo servicio, segin se establece en el Anexo N.° 10.

i) Especificacion del perfil de acceso para SUBTEL a la informacion
centralizada de monitoreo y supervision, de manera remota y con un perfil
de usuario que sélo posibilite la lectura de informacion del Centro de
Control y Monitoreo de Infraestructura Optica y del Centro de Control y
Monitoreo del Servicio Publico, segiin el numeral 1.1.9 del Anexo N.° 1.

j) Informacién sobre el avance en la tramitacion de las solicitudes de
modificacion de las concesiones, de corresponder, asi como de las
autorizaciones sectoriales o acuerdos privados que pudieron haber estado
pendientes de su total tramitacion al momento de evaluar el Informe de
Ingenieria de Detalle respectivo.

k) Control del avance de la planificacion informada para el desarrollo de la
ejecucion de las obras, del término de obras y de las pruebas de aceptacion
y comisionamiento, segin el cronograma acompanado al Informe de
Ingenieria de Detalle.

1) Acciones implementadas para concretar el inicio de cada tipo de servicio
posterior a la publicacion en el Diario Oficial del decreto respectivo, o su
modificacion de corresponder.

m) Otros temas relacionados con el Proyecto.

Para velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluidas en los
respectivos Proyectos Técnicos adjudicados y en los Informes de Ingenieria de
Detalle presentados por la Beneficiaria, SUBTEL designara uno o mas ITO como
contraparte suya por cada Area de Postulacion adjudicada. Cabe sefialar que la
persona del ITO correspondera a personal contratado por SUBTEL para estos
fines y al cual la Beneficiaria debera garantizar que pueda llevar a cabo su
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cometido sin dificultades, durante la instalacion de las obras y la fase de pruebas
comprometidas.

En caso de que el ITO objete u observe parte o la totalidad de la infraestructura a
ser instalada, por razones de caracter técnico, la Beneficiaria previa notificacion
de SUBTEL, tendra la obligacion de ajustarse a las especificaciones técnicas
comprometidas en el Proyecto Técnico adjudicado o en el Informe de Ingenieria de
Detalle recepcionado conforme por SUBTEL, segin corresponda, debiendo lo
anterior ser subsanado en forma previa al plazo maximo para la presentacion de
la solicitud de recepcion de obras correspondiente. Con todo, el ITO no podra
autorizar modificaciones al Proyecto Comprometido.

El ITO desempenara, de corresponder, las siguientes funciones:

a) Supervisar y controlar el cumplimiento de la calidad de la obra. Para tal
efecto debera:

i) Conocer en detalle los planos, especificaciones técnicas de los
Proyectos y cualquier otra informacion relevante proporcionada por
la Beneficiaria.

ii) Coordinar y supervisar las revisiones, aprobaciones y pruebas,
segin lo requieran las especificaciones dadas en los respectivos
Proyectos Técnicos e Informes de Ingenieria de Detalle.

iii)  Revisar y levantar observaciones, cuando corresponda, relativas a
los materiales y equipos que la Beneficiaria instalara, y notificar a
esta y a SUBTEL de cualquier material, equipo o trabajo que no se
ajuste a lo comprometido en el respectivo Proyecto Técnico
adjudicado o en el Informe de Ingenieria de Detalle aprobado
conforme por SUBTEL.

iv) Inspeccionar y levantar observaciones, cuando corresponda,
respecto las faenas que asi lo requieran.

v) Velar por las medidas para el cumplimiento de las exigencias
contenidas en las especificaciones técnicas y, en general, en toda la
normativa relacionada con la ejecucion de la obra.

b) Controlar la programacion de la obra. Para este fin debera:

i)  Supervisar que la obra se lleve a cabo dentro de los plazos
establecidos y segun el cronograma informado por la Beneficiaria a
SUBTEL, que permita controlar el avance de las obras.

ii)  Controlar el avance de la obra de acuerdo con el cronograma,
informando en las mesas de seguimiento cualquier situacion de no
cumplimiento de dicho cronograma y de los posibles problemas que
se presenten al respecto.

iii)  Informar a SUBTEL sobre el estado de avance de los Proyectos y
sobre cualquier otra materia relacionada con la ejecucion del
mismo.

iv)  Realizar prevenciones sobre cualquier situacion que pueda significar
el retraso de las obras. Para ello, el ITO podra solicitar informes
mensuales o semanales del detalle de las obras; registros de
materiales recibidos y usados en las obras; y en general, cualquier
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otra informaciéon a definir en la instancia de las mesas de
seguimiento.

c) Manejo de imprevistos. Para este efecto debera informar a SUBTEL acerca
de aquellos problemas que no pueden ser resueltos directamente en obras.

d) Otras labores:

i)  Registrar la historia de la obra por medio de los documentos que
tiene a su disposicion: Bitacora de Inspeccion, informes, memos,
cartas, fotografias y certificados, entre otros.

ii)  Velar por la existencia de una adecuada supervision de las obras
por parte de la Beneficiaria y de su personal.

iiij  Controlar, en lo que corresponda, que los planes de los servicios
basicos de la obra estén debidamente aprobados por el organismo
respectivo y que la obra cuente con los permisos que sean
pertinentes.

iv) Emitir un informe de la actividad supervisada, en el que se
detallaran los pormenores que se produzcan en la obra, el que
debera incluir los topicos segin formatos, anexos, fotografias y
requerimientos de informacion que le permitan a SUBTEL conocer
del avance detallado de la obra y de las actividades desarrolladas,
entre otros.

v)  Coordinar las visitas a la obra efectuadas por entidades externas,
tales como autoridades gubernamentales, ministeriales u otras de
similar connotacion.

vi)  Cualquier otra obligacion que sea instruida por SUBTEL y que se
relacionen con su funcion de fiscalizar el cumplimiento de los
Proyectos Técnicos e Informes de Ingenieria de Detalle y, en general,
velar por la correcta ejecucion de la obra.

En la Bitacora de Inspecciéon, los ITO y —de corresponder— las Beneficiarias
deberan dejar constancia de lo siguiente:

a) La fecha del inicio y término de la visita.

b) Estado y avances de las obras.

c) Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

d) Las observaciones efectuadas por el instalador de equipos, componentes y
elementos del Area de Postulacién respectiva.

e) Los demas antecedentes que exija el ITO.

f) Los reparos técnicos en el despliegue de la infraestructura que realice el
ITO.

g) Cualquier otra indicacion relacionada con la ejecuciéon de las obras.

9.3. Tercera fase: Seguimiento a la operacion y explotacion de los servicios
objeto del Concurso

La Beneficiaria estara obligada a mantener un permanente y adecuado
seguimiento a la operacion y explotacion de cada uno de los servicios
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comprometidos, que permita informar a SUBTEL sobre los mismos, conforme a lo
establecido en las presentes Bases del Concurso. Para efectos de lo anterior, la
Beneficiaria debera aplicar la metodologia aprobada en la segunda fase de
seguimiento, para la obtencion, registro, envio y verificacion de datos e
informacion, considerando el periodo de actualizacion para cada Reporte.

9.3.1 Procedimiento de entrega de informacion a SUBTEL

La Beneficiaria estara obligada a mantener un permanente seguimiento y
procesamiento de la informacion relativa a la operacion y explotacion del Servicio
Pablico y de los Servicios de Infraestructura del Proyecto Comprometido,
considerando como minimo lo establecido a continuacion.

La entrega de informacion debera realizarse con una periodicidad establecida en
el numeral siguiente para cada tipo de Reporte, teniéndose como plazo para la
primera entrega tres (3) meses contados desde el inicio del respectivo servicio,
debiendo contarse dicho plazo desde la fecha del correspondiente oficio por el
cual se informa la recepcion conforme de las obras e instalaciones.

La informaciéon debera ser cargada por la Beneficiaria a través de una plataforma
web service administrada por SUBTEL y/o a través de la casilla de correo um-
coquimboyohiggins@subtel.gob.cl@subtel.gob.cl, debiendo en el asunto hacer
referencia al nombre del presente Anexo.

Las especificaciones asociadas a la entrega de la informacion seran acordadas en
virtud del protocolo de envio y recepcion de informacién que se determinara en
las reuniones de seguimiento indicadas en el presente Anexo y formalizadas por
medio de un oficio de esta Subsecretaria de manera posterior a la fecha del
correspondiente oficio por el cual se informa la recepcion conforme de las obras e
instalaciones.

9.3.2 Reportes de informacion a remitir

La Beneficiaria estara obligada a la entrega de un Reporte del comportamiento de
cada uno de los servicios, que incluya al menos la siguiente informacion:

a) Reporte de operacion para el Servicio Puablico y sus prestaciones
exigibles, asociado a la informacion relativa al funcionamiento del mismo.
La periodicidad de entrega de este Reporte sera mensual y debera
contener, al menos, la informacion expuesta a continuacion:

i)  Reportes de operacion de las redes y sistemas instalados, conforme a

la informacion de monitoreo requerida en el numeral 1.1.9 del Anexo
N° 1.

i)  Reportes de fallas, que contengan, a lo menos, el lugar, fecha y hora,
y tiempo de respuesta y resolucion de la misma.

iiij ~ Cantidad de conexiones diarias, tiempo, Trafico de Internet de bajada
y de subida para el Servicio de Acceso a Internet.

iv) Cantidad total de trafico y cantidad de Suscriptores y Usuarios
conectados a nivel de red del Servicio de Acceso a Internet.
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V)
Vi)

vii)

viii)

ix)

x)
xi)

Cantidad de llamadas exitosas y fallidas, Trafico de Voz y Mensajes,
cantidad de Suscriptores y Usuarios del Servicio de Voz.
Modificaciones en la configuracion registrados en el Centro de Control
y Monitoreo del Servicio Publico.

Valores e informacion que sustenten el calculo de la Disponibilidad
Anual de Servicio Publico, definido en el numeral 1.1.11 del Anexo N.°
1, y en cumplimiento de los umbrales comprometidos en el respectivo
Proyecto Técnico.

Informe de eventos de seguridad de la informacion acontecidos en el
periodo, tanto en acceso fisico a las instalaciones como ataques o
vulneraciones al sistema de monitoreo y supervision definido en el
numeral 1.1.11 del Anexo N.° 1. Se debera acompanar a este informe
las respectivas actas de sesion del comité de seguridad de la
informacion o comité de crisis, segin corresponda, en las cuales se
haya tratado estos eventos.

Copia del reporte respecto del estado de las operaciones asociadas al
mantenimiento preventivo y, si aplica, correctivo, definido en el
numeral 1.1.13 del Anexo N.° 1, segin corresponda.

Las tarifas de los planes ofertados para el Servicio Publico.

Cualquier otra informacion definida en las mesas de seguimiento o
requerida por esta Subsecretaria.

b) Reporte de operacion para el Servicio de Infraestructura, asociado a la
informacion relativa al funcionamiento de las Torres Soporte de Antenas,
segun corresponda. La periodicidad de entrega de este Reporte sera
mensual y debera contener, al menos, la informaciéon expuesta a
continuacion.

i)

ii)

iii)

Valores e informacion que sustenten el calculo de la Disponibilidad
Anual de Servicio de Infraestructura, definido en el numeral 1.2.7 del
Anexo N° 1, y en cumplimiento de los umbrales comprometidos en el
respectivo Proyecto Técnico.

Copia del ultimo reporte respecto del estado de las operaciones
asociadas al mantenimiento preventivo y/o correctivo, definido en el
numeral 1.2.9 del Anexo N° 1, segun corresponda.

Cualquier otra informacion definida en las mesas de seguimiento o
requerida por esta Subsecretaria.

c) Reporte de antecedentes financieros e Indicadores Financieros, cuya
periodicidad de entrega sera anual y debera contener, al menos, la
informacion expuesta a continuacion::

i)
i)

Todas los indicadores, antecedentes y documentacion requeridos en
el numeral 3.2 del Anexo N.° 3.

Cualquier otra informacion definida en las mesas de seguimiento o
requerida por esta Subsecretaria.

d) Reporte comercial de los Servicios de Infraestructura, asociado a la
informacion relativa a los Clientes que hagan efectiva la Oferta de Servicios
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de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, segun corresponda, en
términos de demanda, ingresos y costos. La periodicidad de entrega de este
Reporte sera trimestral y debera contener, al menos, la informaciéon
expuesta a continuacion:

i) Cantidad de Clientes para cada prestacion solicitada respecto a la
Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

ii) Ingresos por Cliente y costos operacionales para la prestacion del
Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

iii)j Ingresos por cada prestacion indicada en la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

iv) Infraestructura usada en Torres Soporte de Antenas: Cantidad de
prestaciones de Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre
contratadas.

v) Infraestructura usada en Torres Soporte de Antenas: Cantidad de
prestaciones de Alojamiento de Equipos en Sitio contratadas.

vi) Infraestructura usada en Torres Soporte de Antenas: Cantidad de
prestaciones de Obras Civiles en Sitio contratadas.

vii) Infraestructura instalada en Torres Soporte de Antenas: Cantidad de
prestaciones de Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre
contratadas.

viii) Infraestructura instalada en Torres Soporte de Antenas: Cantidad de
prestaciones de Alojamiento de Equipos en Sitio contratadas.

ix) Infraestructura instalada en Torres Soporte de Antenas: Cantidad de
prestaciones de Obras Civiles en Sitio contratadas.

x) Copia de los contratos celebrados con los Clientes y sus respectivas
modificaciones, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 47° de las
presentes Bases Especificas y considerando lo indicado en los
numerales 7.1.3 y 7.1.4 ambos del Anexo N.° 7.

xi) Informacion asociada, y su respectiva actualizacion, de otras
prestaciones de infraestructura descritas en el Articulo 47° de estas
Bases Especificas.

xii) Cambios en la direccion de la oficina de Atencion a Clientes exigida
en el Articulo 46° de estas Bases Especificas.

xiiij) Cualquier otra informacion definida en las mesas de seguimiento o
requerida por esta Subsecretaria.

e) Otros eventos a reportar, asociados a la informacion relativa a hechos
puntuales que ocurrieren en la operacion y explotacion de los Servicios que
pudieren afectar directa o indirectamente el cumplimiento de las
obligaciones previstas en estas Bases del Concurso. Estos eventos deberan
ser reportados a SUBTEL a la mayor brevedad posible desde su ocurrencia
y pueden ser de distinto tipo:

i)  De corresponder, cambios de la informacion y formatos asociados a la
Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
que debera encontrarse en el sitio web de la Beneficiaria, segun se
establece en el Articulo 46° de estas Bases Especificas.

ii) Expansion de la infraestructura fisica para telecomunicaciones,
segun lo descrito en el Articulo 41° de estas Bases Especificas.
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iii)
iv)

V)
Vi)

vii)

Individualizacion de las modificaciones de la respectiva concesiéon en
tramite y/o autorizadas y del acto autorizatorio asociado a la misma,
debiendo indicarse numero y fecha.

De corresponder, modificacion del manual de procedimientos técnicos
para hacer efectiva la Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas requerido en el Plan de Operaciones respectivo.
Modificacion del Plan de Operaciones respectivo.

Cambios o modificaciones realizadas a las Prestaciones Adicionales
instaladas.

Cualquier otra informacion definida en las mesas de seguimiento o
requerida por esta Subsecretaria.

Del mismo modo, y con periodicidad anual, la Beneficiaria debera informar
la planificacion de las actividades asociadas al mantenimiento preventivo
de las instalaciones y equipamiento del Proyecto.

La no entrega de los reportes a SUBTEL, o bien el retardo reiterado en la entrega
de los mismos, constituira un incumplimiento de las Bases del Concurso, que
facultara a SUBTEL a cobrar la garantia descrita en el Articulo 24° de estas Bases

Especificas

y/o no autorizar la reducciéon de las mismas, de conformidad a lo

previsto en el Articulo 26° de las mismas Bases.
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ANEXO N.° 10
DIFUSION DE LOS PROYECTOS

10. Sobre la difusion de los Proyectos Comprometidos

La Beneficiaria debera difundir el respectivo Proyecto Comprometido durante las
etapas de instalacion y de operacion y explotacion del Servicio Publico y del
Servicio de Infraestructura, a través de la ejecucion del plan de difusion
comprometido segun el Articulo 54° y los numerales 1.1.19 y 1.2.1, ambos del
Anexo N.° 1, todos de estas Bases Especificas. Lo anterior es sin perjuicio de que
la difusion mediante el sitio web de la Beneficiaria debera realizarse desde el
momento del otorgamiento de la respectiva concesiéon y durante todo el Periodo de
Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases correspondiente, conforme lo
establece el numeral 11.1.3 de este Anexo.

Para cumplir lo anterior, la Beneficiaria debera enviar copia a SUBTEL de la
propuesta de los actos de difusion a realizar y, posteriormente, del acto
efectivamente realizado, a la casilla de correo electronico um-
coquimboyohiggins@subtel.gob.cl, indicando como asunto el nombre del presente
Anexo y del correspondiente tipo de servicio, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 4° de estas Bases Especificas.

SUBTEL confeccionara un logotipo en alta resolucion para identificar el Concurso
“Servicios Moéviles Ultima Milla regiones de Coquimbo y del Libertador General
Bernardo O’Higgins”, Codigo: FDT-2022-05. El uso de dicho logo sera obligatorio
para todos los elementos del plan de difusiéon comprometido de acuerdo con los
numerales 1.1.19 y 1.2.12, ambos del Anexo N.° 1, junto con los logotipos del
Gobierno Regional de Coquimbo y del Gobierno de la Region del Libertador
General Bernardo O'Higgins, segun corresponda al Area de Postulacion
adjudicada, de la Beneficiaria y de esta Subsecretaria. Los logotipos seran
entregados a la Beneficiaria con la debida antelacion y deberan ser incorporados
en las propuestas y actos de difusion que corresponda.

Asimismo, todo acto de difusion requerido en los numerales siguientes debera
senalar expresamente que el financiamiento del Proyecto Comprometido por cada
Area de Postulacién adjudicada, del Gobierno Regional de Coquimbo y del
Gobierno de la Region del Libertador General Bernardo O"Higgins, segun
corresponda al Area de Postulacion adjudicada, a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.

10.1. Actividades de difusion

La Proponente debera considerar que debera difundir el Proyecto Comprometido
por cada Area de Postulacion adjudicada, relativo al Servicio Publico y al Servicio
de Infraestructura, en las oportunidades y términos que se especifican en los
numerales siguientes, segiin corresponda.

10.1.1 Prensa escrita

La Proponente debera considerar, separadamente, la difusién del Proyecto
Comprometido por cada Area de Postulacién a la que se presente, relativo al
Servicio Publico y al Servicio de Infraestructura, en peridodicos regionales (o de
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circulacion nacional) que tengan presencia en la Region de Coquimbo y/o en la
Region del Libertador General Bernardo O Higgins, segin corresponda al Area de
Postulacion adjudicada, durante las etapas de instalacion y de operacion y
explotacion de cada tipo de servicio. Para ello, la propuesta de plan de difusion
debera considerar al menos:

a) Pauta de al menos un (1) inserto mensual en dias de fin de semana,

durante, al menos, los primeros tres (3) meses de instalacion del Proyecto y
los primeros tres (3) meses de operacion y explotacion del Proyecto por

cada tipo de servicio.
b)

Las dimensiones del anuncio no podran ser inferiores a Y% de pagina del

respectivo periodico donde se publique.

)

Dentro de los contenidos del aviso a ser publicados durante la instalacion

y la operacion y explotacion del Proyecto debera incluirse, al menos:

Servicio Pablico Servicio de Infraestructura

Los objetivos del Proyecto Comprometido, el
tipo de servicio autorizado y los beneficios
esperados relativos a la implementacion y
entrada en operacion del mismo.

La identificacion de la(s) Localidad(es)
comprometida(s) en la respectiva Propuesta,
en la(s) que se prestara el Servicio Publico,
incluyendo una infografia con un mapa de
su(s) ubicacién(es) referencial(es).

Las principales caracteristicas del Servicio
Publico y las prestaciones exigibles que
seran ofertadas.

El monto de Subsidio solicitado, debiendo
sefialar que el mismo proviene del Gobierno
Regional de Coquimbo y del Gobierno de la
Region del Libertador General Bernardo
O'Higgins, segin corresponda al Area de
Postulacién adjudicada, a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

El plazo de inicio del Servicio Publico
comprometido (solo para el caso de los avisos
a publicarse durante la instalacion).

Un co6digo QR o la URL del sitio web de la
Beneficiaria, donde se podra encontrar la
informacién requerida en el numeral 10.1.5
del Anexo N.° 10.

= Los objetivos del Proyecto Comprometido, el
tipo de servicio autorizado y los beneficios
esperados relativos a la implementacion y
entrada en operacion del mismo.

= La identificacion de la(s) localidad(es)
comprometida(s) en la respectiva Propuesta,
en la(s) que se instalaran las Torres Soporte
de Antenas, incluyendo una infografia con

un mapa de su(s) ubicacion(es)
referencial(es).

= Las principales caracteristicas de los
Servicios de Infraestructura que seran
ofertados en el Area de Postulacién
respectiva.

= El monto de Subsidio solicitado, debiendo
senalar que el mismo proviene del Gobierno
Regional de Coquimbo y del Gobierno de la
Region del Libertador General Bernardo
O’Higgins, segin corresponda al Area de
Postulacion adjudicada, a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

= El plazo de inicio del Servicio Infraestructura
comprometido (solo para el caso de los avisos
a publicarse durante la instalacion).

= Un cédigo QR o la URL del sitio web de la
Beneficiaria, donde se podra encontrar la
informacion requerida en el numeral 10.1.5
del Anexo N.° 10.

10.1.2 Afiches

En el caso de que alguna de las Localidades comprometidas no cuente con
distribucion de periédicos regionales (o de circulaciéon nacional), la Proponente
debera considerar la difusion del Proyecto Comprometido por cada Area de
Postulacion a la que se presente, relativo al Servicio Publico y al Servicio de
Infraestructura, mediante la publicaciéon de afiches en las sedes de juntas
vecinales de las Localidades donde se vaya a implementar el Servicio Puablico y/o
las Torres Soporte de Antenas comprometidas de los Servicios de Infraestructura,
que se encuentren total o parcialmente en el area ubicada al interior del Poligono
Referencial correspondiente.
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La informacion que los afiches deberan contener, se corresponde con aquellos
requerimientos establecidos en el literal c) del primer parrafo del numeral 10.1.1.

Dichos afiches deberan ser publicados con una antelacion de, al menos, dos (2)
semanas previas al inicio efectivo de las respectivas obras. Las dimensiones,
materialidad y estructuracion de los afiches deberan ser propuestas por la
Proponente en su Proyecto Técnico, debiendo tener presente que el mismo tiene
por objeto informar a la comunidad que se ejecutaran obras en razon del Proyecto
Comprometido y que, en el caso de adjudicacion, tales caracteristicas seran
acordadas entre la Beneficiaria y SUBTEL en las mesas de seguimiento sefialadas
en el Anexo N° 9.

10.1.3 Radios

La Proponente debera considerar, separadamente, la difusiéon del Proyecto
Comprometido por cada Area de Postulacién a la que se presente, relativo al
Servicio Publico y a los Servicios de Infraestructura, en emisoras de radiodifusion
sonora de libre recepcion, con alcance en la Regiéon de Coquimbo y/o en la Region
del Libertador General Bernardo O°Higgins, segun corresponda al Area de
Postulacion adjudicada y en las Localidades y sectores donde se implementaran
los referidos servicios, durante las etapas de instalacion y de operacion y
explotacion de cada tipo de servicio, considerando al menos:

a) Emisiones en horario diurno.

b) Que sea emitida, al menos, veinte (20) dias, durante el primer mes de
instalacion del Proyecto y los primeros dos (2) meses posteriores al inicio al
inicio del respectivo servicio, tres (3) veces al dia.

c) Cada mencion debera tener una duracion minima de quince (15) segundos.

d) Dentro de los contenidos del aviso deberan incluirse, al menos y segun
corresponda, los requerimientos establecidos en el literal ¢) del primer
parrafo del numeral 10.1.1.

10.1.4 Redes sociales

La Proponente debera considerar, separadamente, la difusion del Proyecto
Comprometido por cada Area de Postulacion a la que se presente, relativo al
Servicio Publico y a los Servicios de Infraestructura, en las principales redes
sociales (Twitter, Facebook, Instagram y otras), durante las etapas de instalacion
y de operacion y explotacion de cada tipo de servicio, considerando al menos:

a) Publicacion de, al menos, un (1) mensaje de texto, acompanado de
fotografias de los sectores donde se instalara cada servicio, capsulas de
video de 30 [s], infografias con las principales caracteristicas de los
servicios ofertados y/o la ubicacion de las localidades comprometidas, el
banner del Concurso entregado por SUBTEL, etiquetas o cualquier otro
que se proponga o sea requerido por SUBTEL, cada uno de los dias de la
semana dentro del horario entre las 10:00 y las 17:00 horas, durante los
primeros dos (2) meses de instalacién del Proyecto y los primeros dos (2)
meses de operacion y explotacion del Proyecto por cada tipo de servicio,
como minimo.
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b) Dentro de los contenidos del aviso a ser publicados debera incluirse, como
minimo, la identificacion del Proyecto y la URL del sitio web de la
Beneficiaria, donde se encuentre la informacion asociada al Proyecto,
pudiendo complementar lo anterior con la informacién que se considere
pertinente, dependiendo de las limitaciones asociadas a la red social en la
que se publique.

10.1.5 Sitio web

La informacion del Proyecto Comprometido, adjudicado y autorizado para los
Servicios materia de este Concurso debera estar disponible en el sitio web de la
titular de cada una de las concesiones otorgadas, debiendo implementarse un
banner asociado al Concurso “Servicios Méviles Ultima Milla regiones de
Coquimbo y del Libertador General Bernardo O’Higgins”, Codigo: FDT-2022-05,
en la pagina principal del mencionado sitio web, a partir del décimo (10°) dia
habil después de la publicacion en el Diario Oficial del decreto por el cual se
otorga la respectiva concesion y se debera mantener hasta el término del Periodo
de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases correspondiente al tipo de
servicio.

La respectiva pagina del sitio web de la Beneficiaria debera contener los alcances
y beneficios del respectivo Proyecto, considerando al menos lo siguiente, segin
corresponda a la etapa de la implementacion u operacion y explotacion del
mismo:

a) Los objetivos del Proyecto Comprometido, el tipo de servicio autorizado y
los beneficios esperados relativos a la implementacion y entrada en
operacion del mismo.

b) En el caso de Servicio Publico, la identificacion de las Localidades
comprometidas en la Propuesta adjudicada, por cada Area de Postulacion,
incluyendo una infografia que incluya un mapa con su(s) ubicacion(es)
referencial(es). Asimismo, debera describir las principales caracteristicas
del Servicio Publico y las prestaciones exigibles que seran ofertadas,
conforme a los requerimientos del numeral 7.1 del Anexo N.° 7, junto con
publicar la georreferenciacion de la cobertura del referido servicio en la(s)
Localidad(es) comprometida(s).

c) En el caso de los Servicios de Infraestructura, las localidades donde se
instalaran las Torres Soporte de Antenas comprometidas, incluyendo una
infografia que incluya un mapa con su(s) ubicacion(es) referencial(es).
Asimismo, debera describir las principales caracteristicas de los Servicios
de Infraestructura que seran ofertados en el Area de Postulacion
respectiva, conforme a los requerimientos del numeral 7.2 del Anexo N.° 7,
junto con la documentacion asociada a la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, y a los manuales técnicos
para hacer efectiva la correspondiente oferta y de mantenimiento, de
acuerdo con lo sefialado en el inciso final del Articulo 46° de estas Bases
Especificas.

d) La identificacion de las autorizaciones obtenidas de parte de los
organismos sectoriales competentes, que posibilitan el inicio de las obras
correspondientes, debiendo informar los plazos y fechas en que las mismas
seran desarrolladas, en términos generales.
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e) La vigencia del Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases
del respectivo servicio.

f) El monto de Subsidio solicitado, debiendo senalar que el mismo proviene
del Gobierno Regional de Coquimbo o del Gobierno de la Region del
Libertador General Bernardo O°Higgins, segin corresponda al Area de
Postulacion adjudicada, a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional. La etapa de la implementacion del Proyecto en la que se
encuentre.

g) La copia digital de la publicacion en el Diario Oficial de la respectiva
concesion otorgada y sus eventuales modificaciones.

h) Redireccion al sitio web http://www.subtel.gob.cl/CoquimboOhiggins/.

i) La copia de las actividades de difusion comprometidas.

j) Cualquier otra que se relevante.

El formato de los contenidos a ser publicados en el respectivo sitio web sera
abordado en las mesas de seguimiento del Anexo N.° 19 y la Beneficiaria debera
contar con la validacion de esta Subsecretaria en forma previa a su publicacion.

10.1.6 Videos informativos

La Proponente debera considerar la entrega de tres (3) videos en HD (1080i/720p)
de treinta (30) segundos de duracion cada uno, separadamente, por cada Area de
Postulacion a la que se presente, relativo al Proyecto Comprometido y la provision
del Servicio Publico y de los Servicios de Infraestructura. Dichos videos deberan
explicar el alcance y los beneficios para la comunidad, asociados al Proyecto
adjudicado y los tipos de servicio comprometidos, y debera considerar, como
minimo, lo requerido en el literal c) del primer parrafo del numeral 10.1.1 del
presente Anexo.

Estos videos deberan estar disponibles para SUBTEL con treinta (30) dias
corridos de anticipacion a la fecha del inicio del servicio respectivo, como
maximo, y podra ser usado en la difusion del Proyecto en las redes sociales,
pagina web de la Beneficiaria, etc.

10.2. Consideraciones generales a todas las actividades de difusion

El contenido de los mensajes a publicar (prensa escrita, afiches, radio y redes
sociales) debera ser aprobado por SUBTEL, con treinta (30) dias habiles de
anticipaciéon a la emision o impresion del respectivo inserto, aviso radial, mensaje
en redes sociales u otros que se consideren en la Propuesta, destacando los
atributos del Proyecto. Asimismo, la Beneficiaria debera remitir, en un plazo de
quince (15) dias habiles contados desde la emision o publicacion de la actividad
de difusion, los medios de verificacion correspondientes, a la casilla de correo
electronico um-coquimboyohiggins@subtel.gob.cl, indicando el nombre del
presente Anexo, del correspondiente tipo de servicio y de la actividad de difusion
de que se trate.

Toda pieza de difusion de la Beneficiaria debera contener, al menos, los logos del
Gobierno Regional de Coquimbo o del Gobierno de la Region del Libertador
General Bernardo O’Higgins, segiun corresponda al Area de Postulacion
adjudicada, de SUBTEL, de la Beneficiaria y del Concurso “Servicios Moviles
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Ultima Milla regiones de Coquimbo y del Libertador General Bernardo O’Higgins”,
Codigo: FDT-2022-05.

Las especificaciones adicionales requeridas relativas al formato, la diagramacion
y otros elementos de las piezas de difusion seran proporcionadas en las mesas de
seguimiento durante el desarrollo de las diversas fases de seguimiento
establecidas en el Anexo N.° 9.

La Proponente podra considerar actividades adicionales a definir en su Propuesta
que complementen el plan de difusion requerido, de acuerdo con lo establecido en
los numeérales 1.1.19y 1.2.12, ambos del Anexo N.° 1.

Todos los costos asociados al plan de difusion del Proyecto comprometido
deberan ser individualizados y justificados dentro de los costos identificados en el
respectivo Proyecto Financiero, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo N.° 2.
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ANEXO N.° 11
DECLARACIONES

11.1. Declaracion jurada ante Notario Puablico suscrita por el(los)
representante(s) legal(es) de la Proponente sobre la inexistencia de
condenas por los hechos que indica el inciso segundo del literal a. del
Articulo 13° de estas Bases Especificas

DECLARACION JURADA SOBRE INEXISTENCIA DE CONDENAS POR LOS HECHOS QUE INDICA

EN (indicar ciudad y pais), A (indicar fecha), (Razon social de la Proponente o de la persona juridica que integra

el Consorcio), (indicar RUT), REPRESENTADA POR DON (DONA)........ccccovvinnerirnnnn... , CEDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD N.° (o el equivalente de acuerdo con su nacionalidad)................... , (indicar profesion u oficio)
.............. , AMBOS DOMICILIADO EN .......ccc..eeeevvvvuneeeeennnenn..., EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL

INCISO SEGUNDO DEL LITERAL A. DEL ARTICULO 13° DE LAS BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO
PUBLICO ““SERVICIOS MOVILES ULTIMA MILLA REGIONES DE COQUIMBO Y DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS”, CODIGO: FDT-2022-05, DECLARO(AMOS) BAJO JURAMENTO QUE A LA PRESENTE
FECHA, (Indicar razén social de la Proponente o de las personas juridicas asociadas mediante el contrato de
colaboracién ), (indicar RUT)NO PRESENTA CONDENA VIGENTE DE PROHIBICION DE CONTRATAR A
CUALQUIER TITULO CON ORGANOS DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA DEL
ESTADO, CON ORGANISMOS AUTONOMOS O CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS, EMPRESAS O SERVICIOS
EN LOS QUE EL ESTADO EFECTUE APORTES, CON EL CONGRESO NACIONAL Y EL PODER JUDICIAL, ASI
COMO LA PROHIBICION DE ADJUDICARSE CUALQUIER CONCESION OTORGADA POR EL ESTADO, POR
CONDUCTAS PREVISTAS EN LA LETRA A) DEL ARTICULO 3° DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N.° 1 DE
2004, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO,
COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO LEY N.° 211 DE 1973, QUE “FIJA NORMAS PARA LA
DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA”, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 26 INCISO 2°
LETRA D) DEL MISMO CUERPO LEGAL.

LA PERSONERIA DE LOS SUSCRITOS PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA CONSTA EN
ESCRITURA PUBLICA DE FECHA , OTORGADA EN LA NOTARIA DE DE DON(NA)
, CON EL REPERTORIO N° .

NOMBRE DEL(DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA PROPONENTE O DE LAS PERSONAS
JURIDICAS QUE INTEGRAN EL CONSORCIO

RUT DEL(DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA PROPONENTE O DE LAS PERSONAS JURIDICAS
QUE INTEGRAN EL CONSORCIO

FIRMA DEL(DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA PROPONENTE O DE LAS PERSONAS JURIDICAS
QUE INTEGRAN EL CONSORCIO

NOTARIO

SANTIAGO,
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11.2. Declaraciéon jurada ante Notario Publico por el(los) representante(s)
legal(es) de las personas juridicas pertenecientes al Consorcio que se
presenta como la Proponente, requerida por el numeral 7) del inciso
segundo del literal b) del Articulo 13° de estas Bases Especificas

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE Y DE LAS NORMAS
DE LIBRE COMPETENCIA

EN (indicar ciudad y pais), A (indicar fecha), (Razon social de la persona juridica que integra el Consorcio) , RUT
N.° (indicar nimero), REPRESENTADA PARA ESTOS EFECTOS POR DON (DONA)......ccccuvvereriirnaaaaennn. , CEDULA
NACIONAL DE IDENTIDAD N.° ................ , (indicar profesién u oficio), AMBOS DOMICILIADOS PARA ESTOS
EFECTOS EN...cooevviiiiiiniinnneen. , EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 7) DEL INCISO
SEGUNDO DEL LITERAL B) DEL ARTICULO 13° LAS BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO PUBLICO
“SERVICIOS MOVILES ULTIMA MILLA REGIONES DE COQUIMBO Y DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O’HIGGINS”, CODIGO: FDT-2022-05, VENGO EN DECLARAR QUE (Indicar razén social de las personas
juridicas asociadas mediante el contrato de colaboracién ), (indicar RUT), DARAN CUMPLIMIENTO CABAL A LA
NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE Y A LAS NORMAS DE LIBRE COMPETENCIA EN EL DISENO,
IMPLEMENTACION, OPERACION Y EXPLOTACION DEL PROYECTO ASOCIADO AL AREA DE POSTULACION
..... (indicar nombre y c6digo).

LA PERSONERIA DE LOS SUSCRITOS PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA CONSTA EN
ESCRITURA PUBLICA DE FECHA , OTORGADA EN LA NOTARIA DE DE DON(NA)
, CON EL REPERTORIO N° .

NOMBRE DEL(DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA BENEFICIARIA

RUT DEL(DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA BENEFICIARIA

FIRMA DEL(DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA BENEFICIARIA

NOTARIO

SANTIAGO,
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11.3. Declaracion jurada ante Notario Puablico suscrita por el(los)
representante(s) legal(es) de la Proponente requerida en el literal e. del
Articulo 13° de estas Bases Especificas

DECLARACION SOBRE PROCESOS CONCURSALES DE QUIEBRA, REORGANIZACION O LIQUIDACION QUE
AFECTEN A LA PROPONENTE

EN (indicar ciudad y pais), A (indicar fecha), (Razén social de la Proponente o de la persona juridica que integra
el Consorcio), (indicar RUT), REPRESENTADA POR DON (DONA)......ccccceeriiiiiiiinnnns , CEDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD N.° (o el equivalente de acuerdo con su nacionalidad) , (indicar profesion u oficio),
AMBOS DOMICILIADOS EN ....cooeiiiiiniiiiiiiineeiinnennn. , EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL LITERAL
E. DEL ARTICULO 13° DE LAS BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO PUBLICO “SERVICIOS MOVILES
ULTIMA MILLA REGIONES DE COQUIMBO Y DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS”, CODIGO:
FDT-2022-05 VENGO(IMOS) EN DECLARAR QUE (Indicar razén social de la Proponente o de las personas
juridicas asociadas mediante el contrato de colaboracién ), (indicar RUT), A LA PRESENTE FECHA, NUESTRA
COMPANIA NO HA SIDO DECLARADA EN QUIEBRA, NI A SU RESPECTO HA SIDO DETERMINADA SU
REORGANIZACION O LIQUIDACION CONFORME A LA LEY N.° 20.720, NI SE ENCUENTRA ACTUALMENTE
SOMETIDAS A UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE ESA NATURALEZA.

LA PERSONERIA DE LOS SUSCRITOS PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA CONSTA
EN ESCRITURA PUBLICA DE FECHA , OTORGADA EN LA NOTARIA DE DE
DON(NA) , CON EL REPERTORIO N° .

NOMBRE DE EL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

DE LA PROPONENTE O DE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE INTEGRAN EL CONSORCIO

RUT DE EL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

DE LA PROPONENTE O DE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE INTEGRAN EL CONSORCIO

FIRMA DEL (DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) O DE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE INTEGRAN EL
CONSORCIO

NOTARIO

SANTIAGO,
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11.4. Declaracion jurada ante Notario Publico por el (los) representante(s)
legal(es) de la Beneficiaria requerida por el inciso primero del Articulo
16° de estas Bases Especificas

DECLARACION JURADA DE PROHIBICION DE CEDER, GRAVAR O ENAJENAR LA CONCESION Y LA
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA TELECOMUNICACIONES

EN (indicar ciudad y pais), A (indicar fecha), (Razén social de la Beneficiaria) , RUT N.° (indicar numero),
REPRESENTADA PARA ESTOS EFECTOS POR DON (DONA)......ccccceiiiieeiiiinnnnnnns , CEDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD N.° ....cccovenee , (indicar profesion u oficio), AMBOS DOMICILIADOS PARA ESTOS EFECTOS
EN.ooviii , EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO PRIMERO DEL ARTICULO 16° LAS
BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO PUBLICO “SERVICIOS MOVILES ULTIMA MILLA REGIONES DE
COQUIMBO Y DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS”, CODIGO: FDT-2022-
05,DECLARO(AMOS) BAJO JURAMENTO QUE MI REPRESENTADA NO CEDERA, GRAVARA NI ENEJENARA LA
CONCESION NI LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA TELECOMUNICACIONES ASOCIADA A ESTE
CONCURSO PUBLICO”, EN ESPECIAL AQUELLA QUE CONSTA EN EL DECRETO SUPREMO N°........ (indicar el
numero del decreto que otorgé a la Beneficiaria la concesion de servicios intermedios de telecomunicaciones que
Unicamente provean infraestructura fisica para telecomunicaciones objeto del concurso publico, y sus
modificaciones, de corresponder) DE FECHA...... (Indicar la fecha del decreto de otorgamiento de concesién antes
aludido y las de sus modificaciones de corresponder)), DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES, SIN AUTORIZACION PREVIA DE LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES.

LO ANTERIOR A FIN DE ASEGURAR LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y
RESGUARDAR LA CONCESION Y LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA TELECOMUNICACIONES MATERIA
DEL PROYECTO AUTORIZADO, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
MISMO CONCURSO.

ASIMISMO, DECLARO(AMOS) CONOCER Y ACEPTAR QUE LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
RECHAZARA LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE TALES ACTOS, SI DICHAS SOLICITUDES FUEREN
PRESENTADAS EN FORMA PREVIA AL PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO Y CON ANTERIORIDAD AL
CUMPLIMIENTO DE DOS (2) ANOS COMPLETOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS.

POR ULTIMO, ESTA OBLIGACION SE MANTENDRA VIGENTE DURANTE TODO EL PERIODO DE
OBLIGATORIEDAD DE LAS EXIGENCIAS DE LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO YA ALUDIDO.

LA PERSONERIA DE LOS SUSCRITOS PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA CONSTA EN
ESCRITURA PUBLICA DE FECHA , OTORGADA EN LA NOTARIA DE DE DON(NA)
, CON EL REPERTORIO N° .

NOMBRE DEL(DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA BENEFICIARIA

RUT DEL(DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA BENEFICIARIA

FIRMA DEL(DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE LA BENEFICIARIA

NOTARIO

SANTIAGO,
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ANEXO N.° 12
GLOSARIO

13. Sobre los conceptos utilizados en la presentes Bases Especificas

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 2° de estas Bases Especificas, los
conceptos contenidos en ellas se entenderan en su sentido natural y obvio, segin
su uso general, salvo aquellos conceptos técnicos, los cuales se entenderan en el
sentido que les da la respectiva ciencia o arte, y aquellos definidos expresamente
en el Articulo 3° de las Bases Generales y en el presente Anexo.

13.1. Siglas y acronimos

3GPP Third Generation Partnership Project

AC Alternating Current

ADSS All-Dielectric Self-Supporting

ANSI American National Standards Institute

CIF Cost, Insurance and Freigth

dBm Decibeles por milivatio

ETS European Telecommunications Standards
ETSI European Telecommunications Standards Institute
INE Instituto Nacional de Estadisticas

IPP Indice de Precios al Productor

ISO International Organization for Standardization
ITO Inspector Técnico de Obras

ITU International Telecommunications Union

IVA Impuesto de Valor Agregado

MB Megabyte

NOC Network Operation Center

ODF Optical Distribution Frame

Ooou Out Of Use

PMD Polarization Mode Dispersion

RAN Roaming Automatico Nacional

RSSI Received Signal Strength Indicator

RUT Rol Unico Tributario

SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles
SlI Servicio de Impuestos Internos
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TIA

TIR

UF

UPS

VAC

VAN

VPN

Telecommunications Industry Association
Tasa Interna de Retorno

Unidad de Fomento

Uninterruptible Power Supply

Valor Actual de Costos

Valor Actual Neto

Virtual Private Network
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13.2. Definiciones

Alojamiento de Sistemas Radiantes en Torre: Corresponde al arrendamiento o
comercializacion de los derechos de uso y goce de un espacio fisico sobre una
Torre Soporte de Antenas, que permita la instalacion, operacion y explotacion de
los Sistemas Radiantes necesarios para la provision de la cobertura del Servicio
Pablico y sus prestaciones exigibles por parte de los Clientes de la Oferta de
Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

Alojamiento de Equipos en Sitio: Corresponde al arrendamiento o
comercializacion de los derechos de uso y goce de un espacio fisico al interior del
sitio cercado donde se emplace la respectiva Torre Soporte de Antenas, que
permita la instalacion, operacion y explotacion de equipamiento de
telecomunicaciones necesario para la provision del Servicio Publico y sus
prestaciones exigibles por parte de los Clientes de la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

Area(s) de Postulacién: Delimitacién geografica para fines del Concurso y la
presentacion de las Propuestas, que considera los requerimientos establecidos en
el Articulo 4° y en los numeral 1.1 y 1.2, ambos del Anexo N° 1, todos de estas
Bases Especificas, al interior de las cuales la Proponente que resulte
Adjudicatario de la misma y, posteriormente, posea la calidad de Beneficiaria
debera prestar el Servicio Publico y el Servicio de Infraestructura objeto del
Concurso.

Banda Ancha: Aquellos enlaces de acceso a Internet dotados de una capacidad
para transportar informacion a alta velocidad y cuyos niveles especificos y otros
parametros se definen en la normativa técnica vigente sobre la velocidad minima
garantizada de acceso a Internet.

Bitacora de Inspeccion: Cuaderno con los escritos e incidencias relacionados al
desarrollo y cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Proyecto
Técnico e Informe de Ingenieria de Detalle respectivo. Cada anotacion en este
libro debe estar suscrita por un representante de la Beneficiaria para las
actividades supervisadas presencialmente y observaciones del(los) ITO.

Calidad de Servicio: Conjunto de atributos asociados directamente a la
operacion y funcionamiento de la red de Internet provista por la Beneficiaria,
conforme a los requerimientos de las presentes Bases Especificas.

Capital Efectivo: Indicador calculado en los términos e instancias indicados en
el Anexo N.° 3 y que corresponde a la suma del capital efectivamente pagado, las
reservas y utilidades o pérdidas acumuladas de la respectiva Proponente y
Beneficiaria.

Centro de Control y Monitoreo del Servicio Piblico: Lugar en el que se
instalaran todos los equipamientos y software necesarios para llevar a cabo el
control, monitoreo y supervision centralizados de todos los equipos,
componentes, elementos, redes y Sistemas que conforman la soluciéon técnica
comprometida para el Servicio Publico de cada Area de Postulacion.
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Certificacion: Actividad que permite limitar los riesgos asociados al
incumplimiento de los requerimientos de performance y confiabilidad de los
equipamientos, componentes y elementos que requeridos para la provision del
Servicio Publico y de los Servicios de Infraestructura, segin el Area de
Postulacion de que se trate.

Cliente(s): Concesionario(s) y permisionarios de servicios de telecomunicaciones
que contrate(n) las prestaciones de la Oferta de Servicios de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas objeto del presente Concurso, segiin el Area de
Postulacion de que se trate.

Consorcio: Alianza de personas juridicas o entidades que se unen a través de un
contrato de consorcio o de un joint venture para efectos de postular al presente
Concurso Publico, de acuerdo con los requisitos y caracteristicas establecidos en
el Articulo 13° de las presentes Bases Especificas.

Contraparte Técnica: Profesionales designados por SUBTEL para efectos de
contar con una revision multidisciplinaria de los estudios preliminares y el
Informe de Ingenieria de Detalle de cada uno de los servicios objeto del presente
Concurso, junto con evaluar las eventuales adecuaciones al respectivo Proyecto
Técnico adjudicado o al Informe de Ingenieria de Detalle aprobado, en razoén de
los resultados obtenidos de los estudios preliminares y/o del diseno definitivo de
la solucion técnica a ser implementada en el Area de Postulacion
correspondiente.

Cuota de Descarga: Corresponde a la cantidad de datos de bajada maximo,
expresado en Megabytes [MB], que el Suscriptor o el Usuario puede descargar
antes de que se le apliquen las restricciones que contemple uno o mas de los
planes que conformen la Oferta de Servicios Publicos comprometida por la
Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria.

Desistimiento: Sera expreso cuando la Proponente, el Adjudicatario o la
Beneficiaria manifieste expresa y claramente su intenciéon de no continuar en el
procedimiento concursal o con el Proyecto Comprometido. El desistimiento tacito
se producira toda vez que la Proponente, el Adjudicatario o la Beneficiaria
celebren u omitan cualquier acto que implique su exclusion del Concurso, o no
dé cumplimiento a alguna de las obligaciones del procedimiento concursal o del
Proyecto cuya consecuencia, por expresa disposicion legal o de las Bases del
Concurso, sea el desistimiento.

Disponibilidad Anual del Servicio de Infraestructura: Periodo de tiempo,
durante un ano calendario, en que el Servicio de Infraestructura de Torres
Soporte de Antenas objeto del presente Concurso deberan estar en condiciones de
funcionamiento adecuado y dando cumplimiento a todas las exigencias técnicas
establecidas en las presentes Bases Especificas para los mismos.

Disponibilidad Anual del Servicio Publico: Periodo de tiempo, durante un ano
calendario, en que el Servicio Publico objeto del presente Concurso y sus
prestaciones exigibles deberan estar en condiciones de funcionamiento adecuado
y dando cumplimiento a todas las exigencias técnicas establecidas en las
presentes Bases Especificas para los mismos.
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Enlace(s) Backhaul: Corresponde(n) a los enlaces de transporte entre la(s)
Estacion(es) Base de la red de acceso implementada con tecnologia(s) movil(es) y
la red que posibilitara que el trafico generado por los Suscriptores y Usuarios de
la Oferta de Servicios Publicos arribe a su destino, pudiendo ser este Internet u
otro Suscriptor o Usuario en el caso de la prestacion de Servicio de Voz. Dichos
enlaces podran ser implementados utilizando tecnologias con medio de
transmision inalambrico (microondas o satelital) o cableado (fibra o6ptica). Del
mismo modo, el medio de transmisién o tecnologia que sea seleccionada por la
Proponente sera objeto de asignacion de puntaje, segun lo establecido en el
numeral 5.3 del Anexo N.° 5.

Equipo(s) Terminal(es) de Usuario: Todo equipo que interactua directamente
con el Usuario y/o Suscriptor, permitiéndole transmitir y/o recibir voz, datos,
imagenes, video y/o informacion de cualquier naturaleza, a través de las redes de
telecomunicaciones y aplicaciones que sobre dicha red se soportan, y a cuyo
contenido las funcionalidades del equipo permitan acceder, tales como equipos
telefonicos moviles, computadores y cualquier otro equipo que constituya la
interfaz con el Usuario y/o Suscriptor. Estos equipos deben cumplir con las
normas de homologacion que les sean aplicables.

Estacion(es) Base: Estacion de transmision y recepcion situada en un lugar fijo
para los efectos de dotar de Oferta de Servicios Publicos a los Poligonos
Referenciales asociados a las Localidades Exigibles del numeral 4.1 del Anexo N.°
4 y cualquier otra Localidad Adicional que sea comprometida en la respectiva
Propuesta, o bien para la implementacion de los Enlaces Backhaul de tipo
inalambrico microondas requeridos para los propoésitos antes sefnalados,
compuesta por una o mas antenas de recepcion/transmision, ademas de todos
los elementos que componen el sistema para conformar la red de acceso del
Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, y que se implementan en las Torres
Soporte de Antenas comprometidas al alero del Servicio de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas objeto del presente Concurso.

Historial Tributario: Para efectos de estas Bases Especificas, se entenderan
como parte integrante del Historial Tributario, los siguientes elementos:

a) Formulario 22 de Declaracion y Pago de Impuesto a la Renta de dos (2)
anos que correspondan a los mismos ejercicios contables solicitados en los
balances generales y estados de resultados. En el supuesto de que una
Proponente tenga menos de dos (2) anos de operacion, debera presentar
Formulario 22 que considere todo el periodo de operacion.

b) Formulario 29 de Declaracion Mensual y Pago Simultaneo de Impuestos
para los ultimos veinticuatro (24) meses correspondiente a los mismos
ejercicios contables solicitado en los balances generales y estados de
resultados. En el supuesto de que una Proponente tenga menos de
veinticuatro (24) meses de operacion, debera presentar Formulario 29 que
considere todo el periodo de operacion.

Indicadores Financieros: Requisitos asociados a la capacidad de la Proponente o
de la Beneficiaria para responder a sus compromisos financieros externos a la
empresa dispuestos en el Anexo N.° 3.
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Informe de Ingenieria de Detalle: Informe que contiene el detalle pormenorizado
del diseno técnico final de los equipos, componentes, elementos, Sistemas y redes
requeridos para la implementacion del Servicio Publico y del Servicio de
Infraestructura objeto del presente Concurso y materia de cada Area de
Postulacion, el cual debe ser coherente con lo comprometido en el respectivo
Proyecto Técnico adjudicado y estar basado en los resultados obtenidos de los
estudios preliminares que al efecto exigen estas Bases Especificas.

Informe Final de Revision de las Tarifas Maximas de los Servicios de
Infraestructura: Documento emitido a SUBTEL por la comision de expertos de
que trata el numeral 8.2.2 del Anexo N.° 8, en que se contiene una
recomendacion técnica, fundada y no vinculante para esta Subsecretaria acerca
del monto de las nuevas tarifas maximas y su polinomio de indexacion anual que
debiera cobrar la Beneficiaria a los Clientes por las prestaciones de la Oferta de
Servicios de Infraestructura materia del Area de Postulacion correspondiente.

ITO: Profesionales encargados por SUBTEL para la inspeccién en terreno de las
obras asociadas a la implementacion del Servicio Publico y del Servicio de
Infraestructura objeto del presente Concurso y materia de cada Area de
Postulacion. En particular, es el responsable de velar por la instalacion en
materia de cumplimiento de lo establecido en el Proyecto Técnico y en el Informe
de Ingenieria de Detalle respectivos.

Latencia: Tiempo que demora un paquete en ir y volver hacia otro punto definido
dentro de la red de Internet.

Libro de Obras: Corresponde a un documento con paginas numeradas que se
mantiene en las faenas durante el desarrollo de las obras respectivas asociadas a
la implementacion del Servicio Publico y del Servicio de Infraestructura objeto del
presente Concurso y materia de cada Area de Postulacién, en el cual la
Beneficiaria consigna las instrucciones y observaciones a la obra formuladas por
los profesionales competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico,
el revisor independiente cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de
Obras Municipales o de los organismos que autorizan las instalaciones.

Localidad: Ambito territorial poblado y con nombre propio en el cual se localizan
asentamientos humanos, perteneciente a las regiones de Coquimbo y del
Libertador General Bernardo O Higgins que busca ser beneficiada con el Servicio
Publico objeto del presente Concurso.

Localidad(es) Adicional(es): Localidad(es) que podra(n) ser comprendida(s) y
comprometida(s) en el Proyecto Técnico del Servicio Publico a presentar por la
Proponente por cada Area de Postulacién objeto de su Propuesta, segun los
listados de Localidades del numeral 4.1 del Anexo N.° 4, respecto de la(s) cual(es)
—en el caso de ser comprometidas— la Proponente tendra la obligacion de
proveer el Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, de acuerdo con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Especificas y a lo comprometido en
el respectivo Proyecto Comprometido, durante todo el Periodo de Obligatoriedad
de las Exigencias de las Bases para el Servicio Publico. En el caso de ser
comprometidas, dichas Localidades Adicionales seran objeto de la asignacion de
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un puntaje para efectos de la evaluacion, segun lo establecido en el punto 5.3 del
Anexo N.° 5.

Localidad(es) Exigible(s): Localidad(es) que debe(n) ser obligatoriamente
comprendida(s) y comprometida(s) en el Proyecto Técnico del Servicio Publico a
presentar por la Proponente por cada Area de Postulacion objeto de su Propuesta,
segun los listados de Localidades del numeral 4.1 del Anexo N.° 4 y respecto de
la(s) cual(es) la Proponente tendra la obligaciéon de proveer el Servicio Publico y
sus prestaciones exigibles, de acuerdo con los requisitos establecidos en las
presentes Bases Especificas y a lo comprometido en el respectivo Proyecto
Comprometido, durante todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las
Bases del Servicio Publico.

Nivel de Endeudamiento: Indicador calculado en los términos e instancias
indicados en el Anexo N.° 3 y que corresponde a la division o razon entre los
pasivos totales y los activos totales de la respectiva Proponente y Beneficiaria.

Nivel de Liquidez: Indicador calculado en los términos e instancias indicados en
el Anexo N.° 3 y que corresponde a la division o razén entre el activo corriente
(restado el inventario) y pasivo corriente de la respectiva Proponente y
Beneficiaria.

Obras Civiles en Sitio: Corresponde a la camara o poste de acometida, ductos y
tuneles de cables necesarios para el acceso de cables de Clientes a las Torres
Soportes de Antenas, los cuales seran comercializados por la Beneficiaria a sus
Clientes a través de la entrega de los mismos en arrendamiento o derechos de uso
y goce. Estas comprenden la conexion de los medios fisicos de interconexion a
solicitud de un Cliente —correspondientes a fibra optica u otros medios— y la
conexion se produce en la camara o poste de acometida antes referida, y se
extiende hasta el espacio asignado al interior del sitio cercado de la respectiva
Torre Soporte de Antenas para la instalacion de los equipos de
telecomunicaciones de los Clientes.

Oferta de Servicios de Infraestructura: Corresponde a la oferta de facilidades a
la cual se obliga la Beneficiaria y que consiste en el instrumento que debe
presentar la Proponente, en el que se especifican las condiciones técnicas y
comerciales bajo las cuales la Beneficiaria debe prestar el Servicio de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas objeto del presente Concurso y
materia de cada Area de Postulacién, a fin de que los Clientes se puedan
interconectar a nivel de infraestructura, mediante un acceso abierto y no
discriminatorio, en cada una de las Torres Soporte de Antenas y sus
correspondientes sitios comprometidos para el Servicio de Infraestructura de
Torres Soporte de Antenas, conforme a las exigencias establecidas en la
normativa vigente, en las presentes Bases del Concurso y, particularmente, en lo
dispuesto en el Titulo IX y en el numeral 7.2 del Anexo N.° 7, ambos de las
presentes Bases Especificas.

Oferta de Servicios Puablicos: Corresponde a la oferta a la cual se obliga la
Beneficiaria y que consiste en el instrumento que debe presentar la Proponente,
en el que se especifican las condiciones técnicas y comerciales bajo las cuales la
Beneficiaria debe prestar el Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, objeto
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del presente Concurso, a fin de que los Suscriptores y Usuarios puedan hacer
uso de las redes de acceso y demas Sistemas desplegados para la implementacion
del Servicio Publico, conforme a las exigencias establecidas en la normativa
vigente, en las presentes Bases de Concurso y, particularmente, en lo dispuesto
en el Titulo VIII y en el numeral 7.1 del Anexo N.° 7, ambos de las presente Bases
Especificas.

Oferta(s) Conjunta(s): En el marco del Servicio Publico, corresponde al(las)
oferta(s) comercial(es) que incluye(n) la provision de dos o mas prestaciones
exigibles para dicho tipo de servicio, tales como telefonia movil y acceso a Internet
u otros.

Oficio Adjudicatorio: Notificacion por medio de la cual el CDT, a través de la
Subsecretaria de Telecomunicaciones, comunica la adjudicacion del Proyecto a la
Proponente, segin corresponda, la cual se constituye en Adjudicatario del
presente Concurso Publico. Este instrumento sera notificado con posterioridad a
la sesion del CDT que adjudique la respectiva Propuesta, mediante correo
electronico por parte de la Oficina de Partes Virtual de SUBTEL, o bien en la
fecha de la notificacion personal por parte de SUBTEL al representante legal de la
Proponente.

Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio
Pablico: Aquel periodo de tiempo durante el cual la Beneficiaria no podra
disminuir las prestaciones comprometidas para el cumplimiento de las exigencias
detalladas en las presentes Bases Especificas para el Servicio Publico y sus
prestaciones exigibles y, en definitiva, aquellas que sean parte de la Propuesta
comprometida, el cual sera de diez (10) anos, contados desde la publicacion en el
Diario Oficial del decreto que otorgue la concesion de servicio publico de
telecomunicaciones, mas el tiempo que medie entre dicha fecha de publicacion y
la del oficio de recepcion conforme de las obras e instalaciones para el Proyecto
adjudicado y autorizado.

Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases del Servicio de
Infraestructura: Aquel Periodo de tiempo durante el cual la Beneficiaria no podra
disminuir las prestaciones comprometidas para el cumplimiento de las exigencias
detalladas en las presentes Bases Especificas para el Servicio de Infraestructura
de Torres Soporte de Antenas y, en definitiva, aquellas que sean parte de la
Propuesta comprometida, el cual sera de veinte (20) anos, contados desde la
publicacion en el Diario Oficial del decreto que otorgue la concesion de servicio
intermedio de telecomunicaciones que Unicamente provea infraestructura fisica
para telecomunicaciones, mas el tiempo que medie entre dicha fecha de
publicacion y la del oficio de recepcion conforme de las obras e instalaciones para
el Proyecto adjudicado y autorizado.

Plan de Operaciones del Servicio de Infraestructura: Corresponde a la
descripcion detallada y por etapa o fase de procesos de las actividades
relacionadas con:
a) La comercializacion de la(s) Oferta(s) de Servicios de Infraestructura
materia del Area de Postulaciéon y de atencién a Clientes.
b) La operacion y mantenimiento de equipos, componentes y elementos de las
Torres Soporte de Antenas, segiin corresponda al Area de Postulacion.
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c) Los protocolos de seguridad ante eventuales siniestros y/o desastres
naturales.

Plan de Operaciones del Servicio Publico: Corresponde a la descripcion
detallada y por etapa de los procesos de las actividades relacionadas con:

a) La comercializacion de la Oferta de Servicios Publicos y de atencion a
Suscriptores y Usuarios.

b) La operacion y mantenimiento de equipos, componentes, elementos y
sistemas que conforman la red de acceso comprometida para la provision
del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles.

c) Los protocolos de seguridad ante eventuales siniestros y/o desastres
naturales.

Poligono(s) Referencial(es): Delimitacion geografica o poligono que demarca
Localidades o sectores al interior de las comunas en los que la Proponente debera
instalar, operar y explotar la cobertura del Servicio Pablico objeto del presente
Concurso y sus prestaciones exigibles, y que deberan ser atendidos para efectos
de determinar la Zona de Servicio Minima.

Procedimientos de Actualizacion y de Revision de las Tarifas Maximas de los
Servicios de Infraestructura: Mecanismos estipulados en el Anexo N.° 8, cuyo
objetivo es establecer la forma de actualizar mediante indexacion el valor de las
tarifas maximas comprometidas para las prestaciones de la Oferta de Servicios de
Infraestructura materia del Area de Postulaciéon correspondiente y, también, el
modo de revisar el valor de tales tarifas maximas, asi como su polinomio de
indexacion anual.

Proyecto: Conjunto de antecedentes técnicos, economicos, financieros y legales
que presenta la Proponente y que, en definitiva, el Adjudicatario y la Beneficiaria
se obliga a instalar, operar y explotar en los términos adjudicados y, en general,
en relacion con las presentes Bases del Concurso, el acto autorizatorio respectivo
y la normativa vigente, y que para los efectos del presente Concurso Publico se
asocia al Servicio Pablico y al Servicio de Infraestructura objeto de las presentes
Bases Especificas.

Proyecto Financiero: Proyecto que debe ser presentado por la Proponente en los
términos senalados en el Articulo 6° y en el Anexo N.° 2, ambos de estas Bases
Especificas, para respaldar el monto del Subsidio solicitado.

Proyecto Técnico: Proyecto que debe ser presentado por la Proponente en los
términos senialados en el inciso primero del Articulo 15° de la Ley, en relacion con
lo dispuesto en los Articulos 5°, 31° y 38°, y en los numerales 1.1 y 1.2, ambos
del Anexo N.° 1, todos de las presentes Bases Especificas, para efectos de la
provision del Servicio Publico y sus prestaciones exigibles, y del Servicio de
Infraestructura materia de cada Area de Postulacion.

Punto(s) de Pago y Recarga: Lugar(es) fisico(s) y virtual(es) que la Beneficiaria
dispondra para que los Suscriptores y Usuarios puedan pagar y/o recargar los
Servicios Postpago y/o los Servicios Prepago, segun corresponda, asociados a las
prestaciones exigibles del Servicio Publico objeto del presente Concurso. Para el
caso de la implementacion fisica de este requerimiento, el(los) Punto(s) de Pago y
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Recarga debera(n) contar con la infraestructura, equipamiento y mobiliario
minimos necesarios para que los Suscriptores y Usuarios puedan efectuar tales
acciones.

Punto(s) de Venta: Lugar(es) fisico(s) y virtual(es) que la Beneficiaria dispondra
para comercializar las prestaciones exigibles del Servicio Publico objeto del
presente Concurso, a los Suscriptores y Usuarios. En el caso de la
implementacion fisica de este requerimiento, el(los) Punto(s) de Venta debera(n)
contar con la infraestructura, equipamiento y mobiliarios minimos necesarios
para que los Suscriptores y Usuarios puedan efectuar tales acciones

Reglamento del Operador de Servicios de Infraestructura: Decreto N.° 99, de
12 de julio de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y sus
modificaciones, que aprueba el reglamento que establece los requisitos para
obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios intermedios de
telecomunicaciones que TUnicamente provean infraestructura fisica para
telecomunicaciones.

Reporte(s): Informes que la Beneficiaria debera remitir a SUBTEL y que dan
cuenta del estado operativo del Servicio Publico y de los Servicios de
Infraestructura materia del Area de Postulacion respectiva; asi como de su
situacion financiera, comercial y de la obligacion de Servicio Preferente, entre
otros, en los términos establecidos en el Anexo N.° 9.

Servicio de Acceso a Internet: Servicio publico de telecomunicaciones que
permite a sus Usuarios y Suscriptores acceder al contenido, informacion,
aplicaciones u otros servicios ofrecidos por Internet, el cual debera ofertarse en
los términos y condiciones previstos en estas Bases Especificas y en la normativa
vigente aplicable.

Servicio de Infraestructura: Aquel servicio susceptible de ser prestado mediante
una concesion de servicio intermedio de telecomunicaciones que Unicamente
provea infraestructura fisica para telecomunicaciones, en la forma y condiciones
previstas en las presentes Bases del Concurso y en la normativa vigente, el cual
se materializa a través de la comercializacién de las prestaciones materia de la
Oferta de Servicios de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas normadas en
el presente Concurso, segun corresponda al Area de Postulaciéon de la que se
trate.

Servicio de Postpago: Servicio de telecomunicaciones provisto en virtud de un
contrato de suministro de tracto sucesivo, cuyo cobro se realiza de forma
periodica, mediante el respectivo documento de cobro.

Servicio de Prepago: Servicio provisto en virtud de un contrato de suministro
que no tiene asociado cobros periodicos.

Servicio de Voz: Servicio publico de telecomunicaciones destinado
principalmente al intercambio de la voz que, en el contexto del presente
Concurso, corresponde al servicio publico telefonico movil, el cual debera
ofertarse en los términos y condiciones previstos en estas Bases Especificas y en
la normativa vigente aplicable.

211



TOMADO DE RAZON CON ALCANCES

Oficio: E434421/2024

Por orden de la Contralora General de la Republica (S).
Fecha: 03/01/2024

OSVALDO GUNTHER VARGAS ZINCKE

Jefe de Division

Servicio Piblico: Hace referencia al servicio publico de telecomunicaciones
previsto en el Articulo 3° de la Ley, que debera ser ofertado conforme a las
exigencias previstas en el Capitulo 2 y en los Anexos N.° 1 y N.° 7, ambos de estas
Bases Especificas.

Sistema(s): Conjunto de dispositivos encargados de la recepcion y transmision de
datos a través de cables o mediante ondas electromagnéticas, asi como los
elementos de hardware y software necesarios para la correcta operacion de dichos
dispositivos y de las redes que los mismos conforman en su conjunto, todo lo
anterior relacionado con el Servicio Publico objeto del presente Concurso.

Sistema(s) Radiante(s): Dispositivo disefiado para emitir ondas radioeléctricas
que puede estas constituido por uno o varios elementos radiadores y elementos
anexos, conforme a lo definido en el Articulo 19° bis de la Ley.

Supervision Técnica de Visitas: Prestacion de la Oferta de Servicios de
Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, mediante la cual la Beneficiaria
dispondra de personal calificado para acompanar al personal de un Cliente que
requiera acceder a algun sitio y su correspondiente Torre Soporte de Antenas, en
el caso del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, para realizar
una intervencion en equipos propios del Cliente.

Suscriptores: Toda persona natural o juridica que contrata los Servicios Publicos
objeto del presente Concurso o adquiere, conforme a las normas generales del
derecho, tal calidad. Tratandose de los usuarios de servicios de prepago, se
entendera que ellos revisten la calidad de suscriptores.

Tasa de agregacion o de sobreventa: Corresponde al cociente —que se expresa
como 1:XX— entre la suma de las velocidades contratadas de todos los usuarios
conectados a un ISP y la velocidad del enlace de este con su respectivo Punto de
Intercambio de Trafico o PIT, conforme a lo establecido en el reglamento que
regula las caracteristicas y condiciones de la neutralidad de la red en el Servicio
de Acceso a Internet.

Tasa de pérdida de paquetes: Corresponde a la medida del porcentaje de
pérdida de paquetes enviados a un destino y que no reciben su respectiva
respuesta, durante un determinado periodo de tiempo.

Trafico de Internet: En el caso del Servicio de Acceso a Internet, corresponde al
trafico IP de Internet que fluye a través de las redes de acceso comprometidas
para la provision de dicha prestacion exigible del Servicio Publico objeto del
presente Concurso y que es generado por parte de los Suscriptores y/o Usuarios
del mismo, y con cualquier tipo de destino (trafico regional, trafico nacional o
trafico internacional). Estos valores de trafico deberan ser reportados por la
Beneficiaria en la oportunidad y el formato establecido en los Reportes
correspondientes del numeral 9.3 del Anexo N.° 9, en conformidad con la
regulacion vigente relativa al Sistema de Transferencia de Informacion de
Telecomunicaciones de SUBTEL y su Anexo N.° 4, denominado “Solicitud de
Informacion Estadistica a Proveedores de Acceso a Internet”.

Trafico de Voz y mensajes: En el caso del Servicio Pablico de Voz, corresponde
al trafico conmutado tasable, exceptuando el de mensajeria, que es generado por
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el uso de las redes de acceso comprometidas para la provision de dicha
prestacion exigible del Servicio Publico objeto del presente Concurso por parte de
los Suscriptores y/o Usuarios. Este trafico estara compuesto por el trafico de
interconexion, el trafico movil, el trafico de larga distancia y el trafico de
mensajeria, los cuales deberan ser reportados por la Beneficiaria en la
oportunidad y el formato establecido en los Reportes correspondientes del
numeral 9.3 del Anexo N.° 9, en conformidad con la regulacion vigente relativa al
Sistema de Transferencia de Informacion de Telecomunicaciones de SUBTEL y su
Anexo N.° 2, denominado “Solicitud de Informacién Estadisticas a Concesionarias
de Servicio Puablico Telefonico Movil”.

Torre(s) Soporte de Antenas: Conjunto especifico de elementos soportantes de
una antena y sistema radiante de transmision de telecomunicaciones, utilizados
para permitir la operacion y/o explotacion de los servicios de telecomunicaciones.
En el contexto de las presentes Bases Especificas, estos componentes se
entenderan como torres autosoportadas, torres ventadas y/o monopostes con la
altura y caracteristicas suficientes para prestar el Servicio Publico materia del
presente Concurso en las Localidades comprometidas, junto con los sitios
debidamente cercados y adecuados en los que dichas Torres Soporte de Antenas
se emplacen, siendo estos los elementos fundamentales para la provision del
Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas.

Usuarios: Toda persona natural o juridica que goza o hace uso de las
prestaciones exigibles del Servicio Publico objeto del presente Concurso, incluidos
los suscriptores.

Velocidad de Acceso de Bajada: Tasa de transferencia de datos desde Internet
hacia el Usuario o Suscriptor, medida en Mbps, que debera cumplir con los
requerimientos establecidos en las presentes Bases Especificas, para efectos de
que la misma posibilite la prestacion del Servicio de Acceso a Internet Banda
Ancha, conforme a la regulacion vigente.

Velocidad de Acceso de Subida: Tasa de transferencia de datos desde el Usuario
o Suscriptor hacia Internet, medida en Mbps, que debera cumplir con los
requerimientos establecidos en las presentes Bases Especificas, para efectos de
que la misma posibilite la prestacion del Servicio de Acceso a Internet Banda
Ancha, conforme a la regulacion vigente.
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CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

NUEVA RECEPCION

Con Oficio N°
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C. CENTRAL

SUB DPTO.
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DEPART.
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DEPART.
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SUB DEPTO.
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REFRENDACION

REF. POR $....coovviiiniininieeieescees
IMPUTAC. .......
ANOT.POR $......ocviiiiiiniccc
IMPUTAC. ..o

DEDUC. DTO.....oooviiiiiiiisiicsiscs

Zona de Servicio: Aquella extension geografica en la
cual la Beneficiaria estara autorizada a prestar el
Servicio Publico y los Servicios de Infraestructura, en
virtud de la respectiva concesion otorgada en el marco
del presente Concurso, la cual debera determinarse de
acuerdo con lo establecido en los Articulos 35° y 42°, y
en los numerales 1.1.10 y 1.2.4, ambos del Anexo N.°
1, todos de las presentes Bases Especificas. La
correspondiente Zona de Servicio debe contener a la
Zona de Servicio Minima asociada a cada tipo de
servicio objeto del presente Concurso.

Zona de Servicio Minima: Aquellas extensiones
geograficas en las cuales la Beneficiaria se encuentra
obligada a prestar el Servicio Puablico o los Servicios de
Infraestructura objeto del presente Concurso, durante
todo el correspondiente Periodo de Obligatoriedad de
las Exigencias de las Bases, las cuales deberan
determinarse de acuerdo con lo establecido en los
Articulos 35° y 42°, y en los numerales 1.1.10 y 1.2.4,
ambos del Anexo N.° 1, todos de las presentes Bases
Especificas. La Zona de Servicio = Minima
correspondiente a cada tipo de servicio debe estar
contenida, integramente, dentro de la Zona de Servicio
respectiva.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y
PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DE LA
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES

Firmado digitalmente por
CLAUDIO ARAYA CLAUDIO ARAYA SAN MARTIN
SAN MART'N Fecha: 2023.08.31 18:37.45

-04'00

CLAUDIO ARAYA SAN MARTIN
Subsecretario de Telecomunicaciones

MRH / VGM/JGA/REO
SHD/MIPA |
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